



Цех Топлопреносни мрежи

Съгласувал,  
Главен инженер:

инж. Ст. Маринов

## ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

за изпълнение на технически инвестиционен проект за:

**РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН ТОПЛОПРОВОД И ПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ ТОПЛОПРОВОДИ И АБОНАТНИ СТАНЦИИ ЗА БЛ. „Д. ХРИСТОВ“, БЛ. „ПАДАРЕВСКИ“ И БЛ. „СМЕТАНА“, ГР. РУСЕ**

### I. ПОТРЕБНОСТ:

Изпълнение на чл. 133 и чл. 135 от Закон за енергетиката и предварителни договори за присъединяване към топлопреносната мрежа: **рег. №Д-163/2015 г., рег. №Д-174/2015 г., рег. №Д-228/2015 г. и рег. №Д-203/2015 г.;**

### II. СЪЩНОСТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставка на основни и спомагателни материали, изкопни дейности, монтаж на топлопровод и абонатна станция, възстановяване на пътни настилки, организационни дейности и всички възникнали по време на строителството необходими за окончателното приключване на строителството и издаване на разрешение за ползване/удостоверение за въвеждане в експлоатация на: **РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН ТОПЛОПРОВОД И ПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ ТОПЛОПРОВОДИ И АБОНАТНИ СТАНЦИИ ЗА БЛ. „Д. ХРИСТОВ“, БЛ. „ПАДАРЕВСКИ“ И БЛ. „СМЕТАНА“, ГР. РУСЕ**

### III. ОБЩИ УСЛОВИЯ:

1. Преди представяне на документите /оферта/ за участие в процедурата от ОФЕРИРАЦИЯ/ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да се е запознал и взел под внимание следните обстоятелство и условия:
  - 1.1. Запознаване с инвестиционните проекти за обекта (извадка Приложение №1, пълен комплект от проектната документация е наличен в технически архив на „Топлофикация Русе“ ЕАД и се предоставя за ползване на място);
  - 1.2. Оглед и проучване на обекта, строителната площадка, конфигурацията на терена, околности и свързаната с тях информация;
  - 1.3. Запознаване с местоположение на сградата за топлофициране и помещението за монтаж на абонатната станция, в т.ч. начина за достъп до строителната площадка и сградите в близост до нея;
  - 1.4. Запознаване с местоположение на трасетата на съществуващите топлопроводи;
  - 1.5. Запознаване с местата за извозване и/или депониране на земни маси за изпълнение на обратен насип;
  - 1.6. Запознаване с условията за извозване на площадка посочена от Възложителя на демонтирано оборудване и за извозване на сметище на излишните земни маси и строителните отпадъци в изпълнение на част ПУСО от инвестиционния проект;
  - 1.7. Запознаване с условията на експлоатационните дружества, с налични линейни проводи в рамките на строежа, с условията и изискванията за укрепването им, за пресичането им, присъединяване към и/или реконструкция на техните съоръжения и инсталации;
  - 1.8. ОФЕРИРАЦИЯ да се е запознал и съобразил всички обстоятелства и условия, които могат да повлияят, или въздействат върху изпълнението на строителството.

2. Количествено стойностната сметка, съставена по образец на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (Приложение №2) в офертата на изпълнителя да обхваща всички доставки и СМР за пълното завършване на обекта. Количествено стойностната сметка придружаваща настоящото техническа задание, съставена на база проектната документация, обхваща основните СМР и материали за реализация на проекта; количествената сметка да се разглежда съвместно с проектната документация и техническото задание за конкретния обект;
3. При съставяне на оферта и констатиране на пропуски и несъответствия между количествената сметка и проектната документация и/или техническото задание допълнителните операции и количества (необходими за окончателното завършване, функциониране на обекта и въвеждането му в експлоатация) да се добавят в допълнителна таблица/количествено стойностната сметка със съответни пояснения;
4. Неразделна част от тръжната документация (оферта) да бъде:
  - 4.1. Декларация от изпълнителя, че с подаване на офертата е съобразил реално и взел под внимание действителните обстоятелства на обекта, както и целия обем доставки и необходими строително монтажни работи за напълно завършване на обекта и въвеждането му в експлоатация;
  - 4.2. Техническо предложение с разработена концепция за изпълнение предмета на техническото задание и организационен план, съобразен с план график за доставките, строителството, монтажа, изпитанията и възстановяване на пътните настилки;
  - 4.3. Количествено стойностна сметка разработена по образца предоставен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (Приложение №2). Количествено стойностната сметка да се предостави на хартиен носител с подпис и печат и във формат – електронна таблица (съвместима с MS Excell).

#### **IV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ОБЕКТА:**

1. Изпълнение на строителството в т.ч. доставка на основни и добавъчни материали **с изключение на системата от предварително изолирани тръби и блоковата абонатна станция. Предварително изолираните тръби (в т.ч. тръбни фитинги и доп. елементи) и Абонатната станция се предоставя, с приемо предавателен протокол от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;**
2. Изпитания и контрол по време на строителството и монтажа (в т.ч. хидравлични изпитания на топлопреносния участък и абонатната станция; изпълнение на без разрушителен контрол на заваръчни съединения, контрол за плътност на обратен насип, специализирани измервания на факторите на работната среда и електрически измервания на съоръжения до 1000V и др.)
3. Изготвяне на цифров модел на топлопреносните трасета за Община Русе „Подземен кадастър“ и архив на „Топлофикация Русе“ ЕАД;
4. Съставяне и комплектуване на всички необходими протоколи и сертификати по време на строителството за издаване на разрешение за ползване/въвеждане в експлоатация на обекта;
5. Възстановяване на бетонови, асфалтови пътни и тротоарни настилки, благоустройствени мероприятия, зелени площи във и извън зоната на строителството, засегнати при изпълнението на строителството е ангажимент на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
6. Изпълнение на всички предписания на съответните контролни общински и държавни органи по време на СМР и до окончателно приемане на обекта;
7. Гаранции и гаранционни условия.
5. Комуникацията между ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ИЗПЪЛНИТЕЛ и СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР да се осъществява с писмена кореспонденция по официален път;
6. **Изпълнението на СМР, непредвидени в проектната документация и/или промяна в количествено стойностната сметка се извършва след съгласуване и писмено разрешение от страна на Възложителя;**
7. При възникване на обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението на СМР, или











извършващи поддържане, ремонтване и преустройство на съоръженията с повишена опасност;

## **XII. НОРМАТИВНА БАЗА:**

По време на строителството ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазват изискванията на:

1. ЗАКОН за устройство на територията (в т.ч. изменения и актуализации);
2. ЗАКОН за здравословни и безопасни условия на труд (в т.ч. изменения и актуализации);
3. НАРЕДБА №2/2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (в т.ч. изменения и актуализации);
4. НАРЕДБА №3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (в т.ч. изменения и актуализации);
5. НАРЕДБА №15/2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия (в т.ч. изменения и актуализации);
6. НАРЕДБА №8/1999 г. за правила и норми на разполагане на технически проводни и съоръжения в населените места (в т.ч. изменения и актуализации);
7. НАРЕДБА за устройството, безопасната експлоатация и технически надзор на съоръженията под налягане (в т.ч. изменения и актуализации);
8. Всички действащите наредби, закони и подзаконовни нормативни актове в Р. България, свързани със строителния процес, безопасност на труда, опазване на околната среда, ПИПСМР кореспондиращи с изпълнение на проекта и др.;


## **XIII. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:**

1. До 30 календарни дни след откриване на строителна площадка.
2. Времетраенето на изпълнението на част ВОБД се регламентира от Община Русе съобразно издадена Заповед за въвеждане на ВОБД за конкретния обект;

## **XIV. ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО ЗАДАНИЕ:**

1. Количествена сметка, съставена на база проектна документация по част КСС;
2. Извадки от проектна документация;

Съставил,  
Н-к „Топлопреносни мрежи“  
14.04.2016 г.

 инж. Ил. Христов



РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН ТОПЛОПРОВОД И ПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ ТОПЛОПРОВОДИ И АБОНАТНИ СТАНЦИИ  
ЗА БЛ. „Д. ХРИСТОВ“, БЛ. „ПАДАРЕВСКИ“ И БЛ. „СМЕТАНА“, ГР. РУСЕ

№	НАИМЕНОВАНИЕ	МЯРКА	К-ВО	ЕД.ЦЕНА	СТОИНОСТ
<b>ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ</b>					
<b>1. ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ТОПЛОПРОВОД И АБОНАТНА СТАНЦИЯ ЗА БЛ. „Д. ХРИСТОВ“</b>					
1	МОНТАЖ ТРЪБОПРОВОДИ В ОТКР.КАНАЛИ БЕЗ УКРЕПВАНЕ Ф60,3/125	М	30.00		
2	МОНТАЖ НА ПИТ ТРЪБА Ф60,3/125 - 6М	БР.	5.00		
3	МОНТАЖ ПИ КОЛЯНО 90 Ф60,3/125 СЪС СИГН.КАБ.	БР.	4.00		
4	МОНТАЖ НА ТЕРМОСВИВАЕМИ МУФИ ЗА ПИТ Ф60,3/125	БР.	12.00		
5	МОНТАЖ НА УПЛЪТНИТЕЛНИ ПРЪСТЕНИ ЗА ПИТ ТРЪБА Ф60,3/125	БР.	4.00		
6	МОНТАЖ НА КРАИНИ КАПИ ЗА ПИТ Ф60,3/125	БР.	2.00		
7	МОНТАЖ НА БУФЕРНИ ПОДЛОЖКИ	БР.	10.00		
8	СТУДЕНА ПРОБА ТРЪБОПРОВОДИ ДО Ф114	М	30.00		
9	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО Ф100	М	30.00		
10	КОНТРОЛ ЗС	К-Т	1.00		
11	ПРОВЕРКА НА С-МА ЗА СИГНАЛИЗАЦИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ	БР.	1.00		
12	ДОСТАВКА НА ЗАТВОРЕН РАЗШИРИТЕЛЕН СЪД, 150Л	БР.	1.00		
13	МОНТАЖ, ПОДВЪРЗВАНЕ, НАЛАДКА И ИЗПРОБВАНЕ НА АС	БР.	1.00		
14	МОНТАЖ ЧЕР.ГАЗ.ПАТ.ТРЪБИ ОКОЛО СЪОРЪЖ.И АПАРАТУРИ 1 1/4"	М	18.00		
15	МОНТАЖ ЧЕР.ГАЗ.ПАТ.ТРЪБИ ОКОЛО СЪОРЪЖ.И АПАРАТУРИ 1 1/2"	М	18.00		
16	ДОСТАВКА НА КРАН СФЕРИЧЕН НА ЗАВАРКА DN25, PN2.5, T=130	БР.	6.00		
17	МОНТАЖ СК,ВЕНТИЛИ ДО Ф100ММ	БР.	6.00		
18	ТОПЛИННА ИЗОЛАЦИЯ ОТ КАМЕННА ВАТА ЧЕРУПКИ С АЛ.ФОЛИО ВЪРХУ ТРЪБИ 1 1/4"	М	18.00		
19	ТОПЛИННА ИЗОЛАЦИЯ ОТ K-FLEX 19ММ ТРЪБОПРОВОД 2"	М	18.00		
20	ФИТИНГИ КОНСУМАТИВИ	К-Т	1.00		
21	ИЗПИТАНИЕ НА ПЛЪТНОСТ НА ТРЪБОПРОВОДИ В АБОНАТНА СТАНЦИЯ	М.	16.00		
<b>ВСИЧКО ПО ЧАСТ ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ ЗА ПТ И АС БЛ. „Д. ХРИСТОВ“</b>					
<b>2. ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ТОПЛОПРОВОД И АБОНАТНА СТАНЦИЯ ЗА БЛ. „ПАДАРЕВСКИ“</b>					
1	ДЕМОНТАЖ СТОМАНЕНА ЗАГЛУШКА И КРАИНА МУФА НА ПИТ Ф139,7/225ММ.	БР.	2.00		
2	МОНТАЖ ТЕРМОСВИВАЕМА МУФА ЗА ПИТ Ф139,7/225ММ., В Т.Ч. ПЕНОПАКЕТИ И КАБЕЛИ	БР.	2.00		
3	МОНТАЖ ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗОЛИРАНА РЕДУКЦИЯ Ф139,7/225ММ.- Ф114,3/200ММ. СЪС СИГН.КАБ.	БР.	2.00		
4	МОНТАЖ ТЕРМОСВИВАЕМА МУФА ЗА ПИТ Ф114,3/200ММ., В Т.Ч. ПЕНОПАКЕТИ И КАБЕЛИ	БР.	38.00		
5	МОНТАЖ ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗОЛИРАНА ТРЪБА (ПИТ) Ф114,3/200ММ. - 12М.; СЪС СИГН.КАБ.	БР.	16.00		
6	МОНТАЖ ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗОЛИРАНО КОЛЯНО 900 - Ф114,3/200ММ.; СЪС СИГН.КАБ.	БР.	14.00		
7	СИГН.КАБ.	БР.	2.00		
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТОМАНЕНА ТАПА (ЗАГЛУШКА) Б=5ММ. ЗА ТРЪБА Ф60.3/2.9ММ.	БР.	2.00		
9	МОНТАЖ КРАИНА МУФА ЗА ТРЪБА Ф60.3/125ММ.; КОМПЛЕКТ С ПЕНОПАКЕТ	БР.	2.00		
10	МОНТАЖ ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗОЛИРАНА РЕДУКЦИЯ Ф114,3/200ММ.- Ф88,9/160ММ. СЪС СИГН.КАБ.	БР.	2.00		

№	НАИМЕНОВАНИЕ	МЯРКА	К-ВО	ЕД.ЦЕНА	СТОИНОСТ
11	МОНТАЖ ТЕРМОСВИВАЕМА МУФА ЗА ПИТ Ф88,9/160ММ., В Т.Ч. ПЕНОПАКЕТИ И КАБЕЛИ	БР.	38.00		
12	МОНТАЖ ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗОЛИРАНА ТРЪБА (ПИТ) Ф88,9/160ММ. - 12М.; СЪС СИГН.КАБ.	БР.	14.00		
13	МОНТАЖ ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗОЛИРАНО КОЛЯНО 900 - Ф88,9/160ММ.; СЪС СИГН.КАБ.	БР.	14.00		
14	МОНТАЖ ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗОЛИРАНО ТРОИНИК - ЪГЛОВ Ф88,9/160ММ.- Ф60,3/125ММ.; СЪС СИГН.КАБ.	БР.	2.00		
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ МЕТАЛНА ТАПА Б=5ММ. ЗА ТРЪБА Ф88,9/3,2ММ.	БР.	2.00		
16	МОНТАЖ КРАИНА МУФА ЗА ТРЪБА Ф88,9/160ММ.; КОМПЛЕКТ С ПЕНОПАКЕТ	БР.	2.00		
17	МОНТАЖ ТЕРМОСВИВАЕМА МУФА ЗА ПИТ Ф60,3/125ММ., В Т.Ч. ПЕНОПАКЕТИ И КАБЕЛИ	БР.	2.00		
18	МОНТАЖ ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗОЛИРАНА ТРЪБА (ПИТ) Ф60,3/125ММ. - 12М.; СЪС СИГН.КАБ.	БР.	2.00		
19	МОНТАЖ УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН ЗА ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ СТЕНА ЗА ТРЪБА Ф60,3/125ММ	БР.	4.00		
20	МОНТАЖ КРАИНА КАПА ЗА ТРЪБА Ф60,3/125ММ	БР.	2.00		
21	МОНТАЖ ЕДНОКРАТЕН КОМПЕНСАТОР (Е-МУФА) ЗА ПИТ Ф88,9/160ММ., В Т.Ч. МУФА, ПЕНОПАКЕТИ И КАБЕЛИ	БР.	2.00		
22	МОНТАЖ ЕДНОКРАТЕН КОМПЕНСАТОР (Е-МУФА) ЗА ПИТ Ф114,3/200ММ., В Т.Ч. МУФА, ПЕНОПАКЕТИ И КАБЕЛИ	БР.	2.00		
23	МОНТАЖ ПЕНОПОДЛОЖКИ 1000/2000/50ММ.	БР.	58.00		
24	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СИГНАЛНА ЛЕНТА ЗА ТОПЛОПРОВОД	М.	410.00		
25	РАДИОГРАФИЧЕН КОНТРОЛ НА ЧЕЛНИ ЗАВАРЪЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ ОТ Ф114,3ММ. ДО Ф60,3ММ	БР.	102.00		
26	ИЗПИТАНИЕ НА ПЛЪТНОСТ НА ТРЪБОПРОВОД ОТ Ф114,3/200ММ. ДО Ф60,3/125ММ. (ТРАСЕ)	М.	205.00		
27	ТОПЛА ПРОБА НА ТРЪБОПРОВОД ОТ Ф114,3/200ММ. ДО Ф60,3/125ММ. (ТРАСЕ)	М.	205.00		
28	МОНТАЖ БЛОКОВА АБОНАТНА СТАНЦИЯ 675КВТ	БР.	1.00		
29	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЗАТВОРЕН МЕМБРАНЕН РАЗШ. СЪД 600Л; Ф0,75М; Н=1,53М	БР.	1.00		
30	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КРАН СФЕРИЧЕН, РЪЧЕН, ЗА ГОР. ВОДА, НА ЗАВАРКА DN 15 MM; PN=2.5 MPa; T=130 °C	БР.	2.00		
31	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КРАН СФЕРИЧЕН, РЪЧЕН, ЗА ГОР. ВОДА, НА РЕЗБА DN 80 MM; PN=1.0 MPa; T=100 °C	БР.	2.00		
32	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КРАН СФЕРИЧЕН, РЪЧЕН, ЗА ГОР. ВОДА, НА РЕЗБА DN 50 MM; PN=1.0 MPa; T=100 °C	БР.	6.00		
33	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КРАН СФЕРИЧЕН, РЪЧЕН, ЗА ГОР. ВОДА, НА РЕЗБА DN 32 MM; PN=1.0 MPa; T=100 °C	БР.	2.00		
34	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КРАН СФЕРИЧЕН, РЪЧЕН, ЗА ГОР. ВОДА, НА РЕЗБА DN 15 MM; PN=1.0 MPa; T=100 °C	БР.	3.00		
35	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТЕРМО-МАНОМЕТЪР АКЦИАЛЕН 0 - 100 °C; 0-0.6MPa	БР.	2.00		
36	Ф114,3/3,6ММ;	М.	2.00		
37	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТЕРМОМЕТЪР АКЦИАЛЕН 0 - 100 °C	БР.	3.00		
38	ДОСТАВКА И МОНТАЖ БЕЗШЕВНА СТОМАНЕНА ТРЪБА Ф60,3 X2,9ММ., DIN2448, ST 37.0, DIN1629	М.	16.00		
39	ДОСТАВКА И МОНТАЖ БЕЗШЕВНА СТОМАНЕНА ТРЪБА Ф88,9 X 3,2ММ., DIN2448, ST 37.0, DIN1629	М.	10.00		
40	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБА СТОМАНЕНА ЧЕРНА БЕЗШЕВНА Ф 1 1/4"	М.	4.00		
41	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБА СТОМАНЕНА ЧЕРНА БЕЗШЕВНА Ф 1/2"	М.	16.00		
42	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО СТОМАНЕНО ЧЕРНО, ЗА ЗАВАРЯВАНЕ; Ф 60,3/2,9ММ., DIN2605	М.	6.00		
43	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО СТОМАНЕНО ЧЕРНО, ЗА ЗАВАРЯВАНЕ; Ф88,9 X 3,2ММ., DIN2605	М.	6.00		
44	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО СТОМАНЕНО ЧЕРНО ГОРЕЩО ИЗТЕГЛЕНО Ф 1 1/4"	М.	4.00		
45	Ф60,3ММ.	М.	10.00		
46	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ МИКРОПОРЕСТА ГУМА Б=19ММ ЗА ТРЪБА Ф88,9ММ.	М.	10.00		
47	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ МИКРОПОРЕСТА ГУМА Б=19ММ ЗА ТРЪБА Ф60,3ММ.	М.	7.00		
48	ДОСТАВКА И МОНТАЖ МЕТАЛНИ ПРОФИЛИ ЗА УКРЕПВАНЕ НА КОЛЕКТОРИ И ТРЪБОПРОВОДИ	КГ	50.00		

№	НАИМЕНОВАНИЕ	МЯРКА	К-ВО	ЕД.ЦЕНА	СТОИНОСТ
49	ДОСТАВКА И МОНТАЖ УПЪЛЪТНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, ГРУНД ЗА МЕТАЛ И ДР. КОНСУМАТИВИ	К-Т	1.00		
50	ИЗПИТАНИЕ НА ПЛЪТНОСТ НА ТРЪБОПРОВОДИ В АБОНАТНА СТАНЦИЯ	М.	16.00		
<b>ВСИЧКО ПО ЧАСТ ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ ЗА ПТ И АС БЛ. „ПАДАРЕВСКИ”</b>					
<b>3. ПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ ТОПЛОПРОВОДИ И АБОНАТНИ СТАНЦИИ ЗА БЛ. „СМЕТАНА”</b>					
1	ДЕМОНТАЖ СТОМАНЕНА ЗАГЛУШКА И КРАИНА МУФА ОТ ТРЪБА Ф88,9/160ММ.	БР.	2.00		
2	МОНТАЖ ТЕРМОСВИВАЕМА МУФА ЗА ПИТ Ф88,9/160ММ., В Т.Ч. ПЕНОПАКЕТИ И КАБЕЛИ	БР.	2.00		
3	МОНТАЖ ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗОЛИРАНА РЕДУКЦИЯ ЗА ПИТ Ф88,9/160 - Ф76,1/140ММ., СЪС СИГН.КАБ.	БР.	2.00		
4	МОНТАЖ ТЕРМОСВИВАЕМА МУФА ЗА ПИТ Ф76,1/140ММ., В Т.Ч. ПЕНОПАКЕТИ И КАБЕЛИ	БР.	12.00		
5	МОНТАЖ ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗОЛИРАНА ТРЪБА (ПИТ) Ф76,1/140ММ. - 12М.; СЪС СИГН.КАБ.	БР.	12.00		
6	МОНТАЖ ЕДНОКРАТЕН КОМПЕНСАТОР ЗА ПИТ Ф76,1/140ММ., В Т.Ч. МУФА, ПЕНОПАКЕТИ И СИГН.КАБ.	БР.	4.00		
7	МОНТАЖ ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗОЛИРАН ТРОИНИК (ПИТ) ЪГЛОВ, Ф76,1 - 60,3 - 76,1ММ., СЪС СИГН.КАБ.	БР.	2.00		
8	МОНТАЖ ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗОЛИРАНА РЕДУКЦИЯ ЗА ПИТ Ф76,1/140 - Ф60,3/125ММ., СЪС СИГН.КАБ.	БР.	2.00		
9	МОНТАЖ ТЕРМОСВИВАЕМА МУФА ЗА ПИТ Ф60,3/125ММ., В Т.Ч. ПЕНОПАКЕТИ И КАБЕЛИ	БР.	24.00		
10	МОНТАЖ ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗОЛИРАНА ТРЪБА (ПИТ) Ф60,3/125ММ. - 12М.; СЪС СИГН.КАБ.	БР.	10.00		
11	МОНТАЖ ЕДНОКРАТЕН КОМПЕНСАТОР ЗА ПИТ Ф60,3/125ММ., В Т.Ч. МУФА, ПЕНОПАКЕТИ И СИГН.КАБ.	БР.	2.00		
12	МОНТАЖ ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗОЛИРАНО КОЛЯНО ЗА ТРЪБА (ПИТ) Ф60,3/125ММ., 90°; СЪС СИГН.КАБ.	БР.	10.00		
13	МОНТАЖ УПЪЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН ЗА ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ СТЕНА ЗА ТРЪБА Ф60,3/125ММ.	БР.	8.00		
14	МОНТАЖ КРАИНА КАПА ЗА ТРЪБА Ф60,3/125ММ.	БР.	4.00		
15	МОНТАЖ И МОНТАЖ ПЕНОПОДЛОЖКИ 1000/2000/50ММ.	БР.	18.00		
16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СИГНАЛНА ЛЕНТА ЗА ТОПЛОПРОВОД	М.	280.00		
17	РАДИОГРАФИЧЕН КОНТРОЛ НА ЧЕЛНИ ЗАВАРЪЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ ОТ Ф76,1ММ. ДО Ф60,3ММ	БР.	82.00		
18	ИЗПИТАНИЕ НА ПЛЪТНОСТ НА ТРЪБОПРОВОД ДО Ф 76,1/140ММ. (ТРАСЕ)	М.	140.00		
19	ТОПЛА ПРОБА НА ТРЪБОПРОВОД ДО Ф 76,1/140ММ. (ТРАСЕ)	М.	140.00		
20	МОНТАЖ БЛОКОВА АБОНАТНА СТАНЦИЯ 450КВТ.	БР.	2.00		
21	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЗАТВОРЕН МЕМБРАНЕН РАЗШ. СЪД 400Л; Ф0,75М.;Н=1,53М.	БР.	2.00		
22	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КРАН СФЕРИЧЕН, РЪЧЕН, ЗА ГОР. ВОДА, НА ЗАВАРКА DN 15 ММ; PN=2,5 МРА; T=130 °C	БР.	4.00		
23	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КРАН СФЕРИЧЕН, РЪЧЕН, ЗА ГОР. ВОДА, НА РЕЗБА DN 65 ММ; PN=1,0 МРА; T=100 °C	БР.	4.00		
24	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КРАН СФЕРИЧЕН, РЪЧЕН, ЗА ГОР. ВОДА, НА РЕЗБА DN 50 ММ; PN=1,0 МРА; T=100 °C	БР.	8.00		
25	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КРАН СФЕРИЧЕН, РЪЧЕН, ЗА ГОР. ВОДА, НА РЕЗБА DN 32 ММ; PN=1,0 МРА; T=100 °C	БР.	4.00		
26	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КРАН СФЕРИЧЕН, РЪЧЕН, ЗА ГОР. ВОДА, НА РЕЗБА DN 15 ММ; PN=1,0 МРА; T=100 °C	БР.	6.00		
27	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТЕРМО-МАНОМЕТЪР АКЦИАЛЕН 0 - 100 °C; 0-0,6МРА	БР.	4.00		
28	Ф114,3/3,6ММ	М.	4.00		
29	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТЕРМОМЕТЪР АКЦИАЛЕН 0 - 100 °C	БР.	4.00		
30	ДОСТАВКА И МОНТАЖ БЕЗШЕВНА СТОМАНЕНА ТРЪБА Ф60,3 X 2,9ММ., DIN2448, ST 37.0, DIN1629	М.	22.00		
31	ДОСТАВКА И МОНТАЖ БЕЗШЕВНА СТОМАНЕНА ТРЪБА Ф76,1 X 2,9ММ., DIN2448, ST 37.0, DIN1629	М.	10.00		
32	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБА СТОМАНЕНА ЧЕРНА БЕЗШЕВНА Ф 3/4"	М.	8.00		
33	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБА СТОМАНЕНА ЧЕРНА БЕЗШЕВНА Ф 1"	М.	12.00		
34	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБА СТОМАНЕНА ЧЕРНА БЕЗШЕВНА Ф 1/2"	М.	24.00		

№	НАИМЕНОВАНИЕ	МЯРКА	К-ВО	ЕД.ЦЕНА	СТОЙНОСТ
35	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО СТОМАНЕНО ЧЕРНО, ЗА ЗАВАРЯВАНЕ, Ф 60,3/2,9ММ., DIN2605	М.	12.00		
36	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО СТОМАНЕНО ЧЕРНО, ЗА ЗАВАРЯВАНЕ, Ф 76,1/2,9ММ., DIN2605	М.	8.00		
37	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО СТОМАНЕНО ЧЕРНО ГОРЕЩО ИЗТЕГЛЕНО Ф 3/4"	М.	8.00		
38	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО СТОМАНЕНО ЧЕРНО ГОРЕЩО ИЗТЕГЛЕНО Ф 1"	М.	8.00		
39	Ф60,3ММ.	М.	14.00		
40	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ МИКРОПОРЕСТА ГУМА Б=20ММ., ТР=90 °С, ЗА ТРЪБА Ф 76,1ММ.	М.	10.00		
41	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ МИКРОПОРЕСТА ГУМА Б=20ММ., ТР=90 °С, ЗА ТРЪБА Ф60,3ММ.	М.	8.00		
42	МЕТАЛНИ ПРОФИЛИ ЗА УКРЕПВАНЕ НА КОЛЕКТОРИ И ТРЪБОПРОВОДИ	КГ	120.00		
43	ДОСТАВКА И МОНТАЖ УПЪЛТНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, ГРУНД ЗА МЕТАЛ И ДР. КОНСУМАТИВИ	К-Т	1.00		
44	ИЗПИТАНИЕ НА ПЛЪТНОСТ НА ТРЪБОПРОВОДИ В АБОНАТНА СТАНЦИЯ	М.	16.00		
<b>ВСИЧКО ПО ЧАСТ ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ ЗА ПТ И АС БЛ. „СМЕТАНА”</b>					
<b>ВСИЧКО ПО ЧАСТ ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ</b>					
<b>СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ</b>					
<b>1. ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ТОПЛОПРОВОД И АБОНАТНА СТАНЦИЯ ЗА БЛ. „Д. ХРИСТОВ”</b>					
1	ИЗКОП С БАГЕР В З.П. ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛ	М3	22.00		
2	ДОИЗКОПАВАНЕ И ПОДРАВНЯВАНЕ РЪЧНО НА ОТКОСИТЕ	М3	6.00		
3	ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА 3.М. ДО 3М ХОРИЗИЗОНТАЛНО И 2М ВЕРТ.	М3	6.00		
4	РАЗБИВАНА НА СЪЩЕСТВ. АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	М2	19.00		
5	РАЗБИВАНА НА СЪЩЕСТВ. ТРОТОАРНА НАСТИЛКА	М2	7.00		
6	ПРОВОДИ	М2	5.00		
7	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПЯСЪК	М3	6.00		
8	ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ С УПЪЛТНЯВАНЕ НА 3. М. С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА	М3	18.00		
9	ПРЕВОЗ НА 3. М. И СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА СМЕТИЩЕ	М3	5.00		
10	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА D=6СМ И 15 СМ ТРОШЕН КАМЪК	М2	19.00		
11	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОТОАРНА НАСТИЛКА	М2	7.00		
12	ПРОБИВАНЕ ОТВОР НА СТЕНА - 42/20 СМ	БР.	1.00		
13	РАЗБИВАНЕ НАСТИЛКА ЗА ШАХТА - ВИК - 50/50/50 СМ	М3	0.50		
14	КОФРАЖ ЗА ШАХТА - ВИК	М2	1.00		
15	АРМИРАНЕ ШАХТА - ВИК	КГ	31.00		
16	БЕТОН ЗА ШАХТА - ВИК	М3	0.10		
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТ. РЕШЕТКА ЗА ПРОЗОРЦИ - 2 БР.	КГ	4.00		
18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТ. ВРАТА - 90/200 СМ	КГ	48.00		
19	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТ. СКАРА ЗА ШАХТА - ВИК	КГ	4.00		
28	ИЗРАВНИТЕЛНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ПОД АБОНАТНА СТАНЦИЯ	М2	15.84		
<b>ВСИЧКО ПО ЧАСТ СК ЗА ПТ И АС „Д. ХРИСТОВ”</b>					
<b>2. ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ТОПЛОПРОВОД И АБОНАТНА СТАНЦИЯ ЗА БЛ. „ПАДАРЕВСКИ”</b>					
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ. ПОЧВИ ПРИ НОРМ. У-ВИЯ НА ОТВАЛ <<01-04-023>>	М3	338.00		
2	ДОИЗКОП. И ПОДРАВН. ОТКОСИТЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ - ДЪЛЖ. НАД 10М - РЪЧНО	М3	144.00		

№	НАИМЕНОВАНИЕ	МЯРКА	К-ВО	ЕД.ЦЕНА	СТОИНОСТ
3	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>>	M3	144.00		
4	РЪЧНО НАТОВАРВАНЕ,ПРЕВОЗ И РАЗТОВАРВАНЕ С КОЛИЧКИ НА 50М	M3	144.00		
5	НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА КАМИОН - РЪЧНО <<01-01-077>>	M3	144.00		
6	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ ОТ РЪЧЕН ИЗКОП	M3	144.00		
7	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ ОТ МАШИНЕН ИЗКОП	M3	338.00		
8	ДОСТАВКА ПЯСЪК	M3	93.75		
9	НАСИПВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ ПЯСЪК	M3	93.75		
10	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ ЗА ОБРАТЕН НАСИП/ВКЛ.НАТОВАРВАНЕ/	M3	388.00		
11	ОБРАТЕН НАСИП ОТ ЛЪОС С ТРАМБОВАНЕ НА ПЛАСТОВЕ 20CM <<01-01-061>>	M3	388.00		
12	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТ.АСФ.НАСТИЛКА 6CM НЕПЛ.+4CM ПЛ.СМЕС	M2	150.00		
13	ДЕМОНТАЖ НА ОГРАДА НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА СЪС ЗАПАЗВАНЕ И МОНТАЖ НА СЪЩАТА	M	10.00		
14	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСАТНОВЯВАНЕ НА ПЯСЪЧНИК	БР.	1.00		
15	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЕТОНОВА НАСТ.-КА НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА	M2	27.00		
16	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УДАРОПОГЪЛЪЩАЩА НАСТИЛКА В Т.Ч. ВСИЧКИ РАЗХОДИ	M2	10.00		
17	ИЗКОП ЯМИ РЪЧНО 0.3ДО2М Н=ИЛИ<2М - ДРЕНАЖНА ШАХТА	M3	0.35		
18	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>>	M3	0.35		
19	РЪЧНО НАТОВАРВАНЕ,ПРЕВОЗ И РАЗТОВАРВАНЕ С КОЛИЧКИ НА 50М	M3	0.35		
20	НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА КАМИОН - РЪЧНО	M3	0.35		
21	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ ОТ РЪЧЕН ИЗКОП	M3	0.35		
22	НАПРАВА КОФРАЖ СТЕНИ ДРЕНАЖНА ШАХТА	M2	1.00		
23	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА -ОБ. И СРЕДНА СЛОЖНОСТ СТОМАНА А1	КГ	3.00		
24	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА ОБ. И СРЕДНА СЛОЖНОСТ -СТОМАНА А1И1	КГ	15.00		
25	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ БЕТОН В 10 - ПОДЛОЖЕН В ОСНОВИ	M3	0.05		
26	ПОЛАГАНЕ БЕТОН КЛАС В15 ЗА СТЕНИ И ДЪНО ДРЕНАЖНА ШАХТА	M3	0.30		
27	ПРЕВОЗ БЕТОН С БЕТОНОВОЗ	M3	0.35		
28	ИЗРАВНИТЕЛНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ПОД АБОНАТНА СТАНЦИЯ	M2	15.84		
29	ГЛАНЦИРАНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ПО СТЕНИ И ДЪНО ДРЕНАЖНА ШАХТА	M2	1.25		
30	ДОСТАВКА И МОНТАЖ МЕТАЛНА РЕШЕТКА -2БР.	КГ	9.00		
31	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНА ВРАТА - 1БР.	КГ	38.40		
32	ГРУНДИРАНЕ МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ	M2	1.00		
33	БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ,ТРЪБИ,ЛАМАРИНИ,К-ЦИИ - ДВУКРАТНО	M2	2.50		
34	РАЗБИВАНЕ ОТВОР В БЕТОНОВА СТЕНА	M3	0.03		
35	ЗАПЪЛВАНЕ НА ОТВОР В СТЕНА С CERESID CD30	БР.	1.00		
36	ДОСТАВКА И МОНТАЖ УПЛЪТНИТЕЛ СИКА S2	M2	0.42		
37	ПРЕВОЗ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	M3	0.03		
<b>ВСИЧКО ПО ЧАСТ СК ЗА ПТ И АС БЛ. „ПАДАРЕВСКИ“</b>					
3. ПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ ТОПЛОПРОВОДИ И АБОНАТНИ СТАНЦИИ ЗА БЛ. „СМЕТАНА“					
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ <<01-04-023>>	M3	210.00		

№	НАИМЕНОВАНИЕ	МЯРКА	К-ВО	ЕД.ЦЕНА	СТОИНОСТ
2	ДОИЗКОП. И ПОДРАВН. ОТКОСИТЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ - ДЪЛЖ.НАД 10М - РЪЧНО	M3	90.00		
3	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-063>>	M3	90.00		
4	РЪЧНО НАТОВАРВАНЕ,ПРЕВОЗ И РАЗТОВАРВАНЕ С КОЛИЧКИ НА 50М	M3	90.00		
5	НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА КАМИОН - РЪЧНО <<01-01-077>>	M3	90.00		
6	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ ОТ РЪЧЕН ИЗКОП	M3	90.00		
7	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ ОТ МАШИНЕН ИЗКОП	M3	210.00		
8	ДОСТАВКА ПЯСЪК	M3	52.15		
9	НАСИПВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ ПЯСЪК	M3	52.15		
10	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ ЗА ОБРАТЕН НАСИП/ВКП.НАТОВАРВАНЕ/	M3	247.85		
11	ОБРАТЕН НАСИП ОТ ЛЪОС С ТРАМБОВАНЕ НА ПЛАСТОВЕ 20СМ <<01-01-061>>	M3	247.85		
12	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТ.АСФ.НАСТИЛКА 6СМ НЕПЛ.+4СМ ПЛ.СМЕС	M2	450.00		
13	ИЗКОП ЯМИ РЪЧНО 0.3ДО2М Н=ИЛИ<2М - ДРЕНАЖНА ШАХТА	M3	0.70		
14	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>>	M3	0.70		
15	РЪЧНО НАТОВАРВАНЕ,ПРЕВОЗ И РАЗТОВАРВАНЕ С КОЛИЧКИ НА 50М	M3	0.70		
16	НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА КАМИОН - РЪЧНО	M3	0.70		
17	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ ОТ РЪЧЕН ИЗКОП	M3	0.70		
18	НАПРАВА КОФРАЖ СТЕНИ ДРЕНАЖНА ШАХТА	M2	2.00		
19	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА -ОБ. И СРЕДНА СЛОЖНОСТ СТОМАНА А1	КГ	6.00		
20	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА ОБ. И СРЕДНА СЛОЖНОСТ -СТОМАНА АIII	КГ	30.00		
21	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ БЕТОН В 10 - ПОДЛОЖЕН В ОСНОВИ	M3	0.10		
22	ПОЛАГАНЕ БЕТОН КЛАС В15 ЗА СТЕНИ И ДЪНО ДРЕНАЖНА ШАХТА	M3	0.60		
23	ПРЕВОЗ БЕТОН С БЕТОНОВОЗ	M3	0.70		
24	ИЗРАВНИТЕЛНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ПОД АБОНАТНА СТАНЦИЯ	M2	31.68		
25	ГЛАНЦИРАНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ПО СТЕНИ И ДЪНО ДРЕНАЖНА ШАХТА	M2	2.50		
26	ДОСТАВКА И МОНТАЖ МЕТАЛНА РЕШЕТКА -4БР.	КГ	18.00		
27	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНА ВРАТА - 2БР.	КГ	76.80		
28	ГРУНДИРАНЕ МЕТАЛНИ ПОВЕРХНОСТИ	M2	2.00		
29	БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЕРХНОСТИ,ТРЪБИ,ЛАМАРИНИ,К-ЦИИ - ДВУКРАТНО	M2	5.00		
30	РАЗБИВАНЕ ОТВОР В БЕТОНОВА СТЕНА	M3	0.06		
31	ЗАПЪЛВАНЕ НА ОТВОР В СТЕНА С CERESID CD30	БР.	2.00		
32	ДОСТАВКА И МОНТАЖ УПЛЪТНИТЕЛ СИКА S2	M2	0.84		
33	ПРЕВОЗ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	M3	0.06		
ВСИЧКО ПО ЧАСТ СК ЗА ПТ И АС БЛ. „СМЕТАНА”					
ВСИЧКО ПО ЧАСТ СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ					
<b>ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ</b>					
<b>1. АБОНАТНА СТАНЦИЯ ЗА БЛ. „Д. ХРИСТОВ”</b>					
1	ВОДОПРОВОД В СГРАДИ ОТ РР Ф 40	M	8.00		
2	ВОДОПРОВОД В СГРАДИ ОТ РР Ф 32	M	4.00		

№	НАИМЕНОВАНИЕ	МЯРКА	К-ВО	ЕДЦЕНА	СТОИНОСТ
3	СК БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 1 1/2"	БР.	1.00		
4	СК С ИЗПРАЗНИТЕЛ 1 1/4"	БР.	2.00		
5	СК С ИЗПРАЗНИТЕЛ 1"	БР.	1.00		
6	ВЪЗВРАТНИ КЛАПИ ЦОЛОВИ НА РЕЗБА 1"	БР.	1.00		
7	ВЪЗВРАТНИ КЛАПИ ЦОЛОВИ НА РЕЗБА 1 1/4"	БР.	2.00		
8	ВЪЗВРАТНИ КЛАПИ ЦОЛОВИ НА РЕЗБА 1 1/2"	БР.	1.00		
9	УКРЕПИТЕЛИ ЗА ТРЪБИ	БР.	9.00		
10	ЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА WLO-DRAIN TS 32/9 A - ДОСТАВКА И МОНТАЖ	БР.	1.00		
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБИ ОТ ПЕВП Ф 63/10	М	4.00		
12	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ ТРЪБИ ВАТА ДЕБ.=30ММ ЗА РР Ф32"	М	4.00		
13	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ ТРЪБИ ВАТА ДЕБ.=30ММ ЗА РР Ф 40	М	8.00		
14	ПРОМИВКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ДО Ф100ММ	М	12.00		
15	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ	М	12.00		
<b>ВСИЧКО ПО ЧАСТ ВИК ЗА АС БЛ. „Д. ХРИСТОВ”</b>					
<b>2. АБОНАТНА СТАНЦИЯ ЗА БЛ. „ПАДАРЕВСКИ”</b>					
1	ВОДОПРОВОД В СГРАДИ ОТ РР Ф 50	М	10.00		
2	ВОДОПРОВОД В СГРАДИ ОТ РР Ф 40	М	4.00		
3	СК БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 1 1/2"	БР.	1.00		
4	СК С ИЗПРАЗНИТЕЛ 1 1/2"	БР.	2.00		
5	СК С ИЗПРАЗНИТЕЛ 1 1/4"	БР.	1.00		
6	ВЪЗВРАТНИ КЛАПИ ЦОЛОВИ НА РЕЗБА 1 1/4"	БР.	1.00		
7	ВЪЗВРАТНИ КЛАПИ ЦОЛОВИ НА РЕЗБА 1 1/2"	БР.	3.00		
8	УКРЕПИТЕЛИ ЗА ТРЪБИ	БР.	9.00		
9	ЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА WLO-DRAIN TS 32/9 A - ДОСТАВКА И МОНТАЖ	БР.	1.00		
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБИ ОТ ПЕВП Ф 63/10	М	4.00		
11	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ ТРЪБИ ВАТА ДЕБ.=30ММ ЗА РР Ф40	М	4.00		
12	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ ТРЪБИ ВАТА ДЕБ.=30ММ ЗА РР Ф 50	М	10.00		
13	ПРОМИВКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ДО Ф100ММ	М	14.00		
14	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ	М	14.00		
<b>ВСИЧКО ПО ЧАСТ ВИК ЗА АС БЛ. „ПАДАРЕВСКИ”</b>					
<b>3. АБОНАТНИ СТАНЦИИ ЗА БЛ. „СМЕТАНА”</b>					
1	ВОДОПРОВОД В СГРАДИ ОТ РР Ф 50	М	32.00		
2	ВОДОПРОВОД В СГРАДИ ОТ РР Ф 40	М	16.00		
3	СК БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 1 1/2"	БР.	2.00		
4	СК С ИЗПРАЗНИТЕЛ 1 1/2"	БР.	4.00		
5	СК С ИЗПРАЗНИТЕЛ 1 1/4"	БР.	2.00		
6	ВЪЗВРАТНИ КЛАПИ ЦОЛОВИ НА РЕЗБА 1 1/4"	БР.	2.00		
7	ВЪЗВРАТНИ КЛАПИ ЦОЛОВИ НА РЕЗБА 1 1/2"	БР.	6.00		

№	НАИМЕНОВАНИЕ	МЯРКА	К-ВО	ЕД.ЦЕНА	СТОИНОСТ
8	УКРЕПИТЕЛИ ЗА ТРЪБИ	БР.	30.00		
9	ЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА WLO-DRAIN TS 32/9 A - ДОСТАВКА И МОНТАЖ	БР.	2.00		
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБИ ОТ ПЕВП Ф 63/10	М	8.00		
11	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ ТРЪБИ ВАТА ДЕБ.=30ММ ЗА РР Ф40"	М	16.00		
12	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ ТРЪБИ ВАТА ДЕБ.=30ММ ЗА РР Ф 50	М	32.00		
13	ПРОМИВКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ДО Ф100ММ	М	48.00		
14	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ	М	48.00		
ВСИЧКО ПО ЧАСТ ВИК ЗА АС БЛ. „СМЕТАНА”					
ВСИЧКО ПО ЧАСТ ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ					
<b>ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИИ</b>					
<b>1. АБОНАТНА СТАНЦИЯ ЗА БЛ. „Д. ХРИСТОВ”</b>					
1	МОНТАЖ ЕЛ.ТАБЛО	БР.	1.00		
2	ДОСТАВКА ЕЛ.ТАБЛО/ ПО СХЕМА/	БР.	1.00		
3	ДОСТАВКА СВТ/4Х6/ММ2	М	6.00		
4	ИЗТЕГЛЯНЕ СВТ В ТРЪБА	М	6.00		
5	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ РВС ТР.Ф32ММ	М	6.00		
6	МОНТАЖ ЛНЖ 20VV С IP-54	БР.	4.00		
7	СВЪРЗ.ПРОВ.КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ	БР.	10.00		
8	ДОСТАВКА ЛНЖ-20VV С IP-54	БР.	4.00		
9	ЛАМПЕН ИЗЛАЗ СЪС СВТ ДО 6М	БР.	4.00		
10	ЗАЗЕМ.ШИНА 30/3ММ ДОСТ. И МОНТАЖ	М	20.00		
11	ЗАЗЕМ ШИНА 40/4ММ ДОСТ. И МОНТАЖ	М	10.00		
12	ЗАЗЕМЛЕНИЕ 2БР.П.ТР.2 1/2"-2М	БР	1.00		
13	ДОСТАВКА СВТ/5Х2.5/ММ2	М	10.00		
14	ИЗТЕГЛЯНЕ СВТ В ТРЪБА	М	10.00		
15	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ РВС ТР.Ф32ММ	М	8.00		
16	СВЪРЗВ.ПРОВ.КЪМ СЪОРАЖЕНИЕ	М	2.00		
17	КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ СЪС СВТ-6М	БР.	1.00		
18	МОНТАЖ КОНТАКТ НА СТЕНА	БР.	1.00		
19	СВЪРЗ.ПРОВ.КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ	БР.	2.00		
20	ДОСТАВКА КОНТАКТ	БР.	1.00		
ВСИЧКО ПО ЧАСТ ВИК ЗА АС „Д. ХРИСТОВ”					
<b>2. АБОНАТНА СТАНЦИЯ ЗА БЛ. „ПАДАРЕВСКИ”</b>					
1	МОНТАЖ ЕЛ.ТАБЛО	БР.	1.00		
2	ДОСТАВКА ЕЛ.ТАБЛО/ ПО СХЕМА/	БР.	1.00		
3	ДОСТАВКА СВТ/4Х6/ММ2	М	15.00		
4	ИЗТЕГЛЯНЕ СВТ В ТРЪБА	М	15.00		
5	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ РВС ТР.Ф32ММ	М	15.00		



№	НАИМЕНОВАНИЕ	МЯРКА	К-ВО	ЕДЦЕНА	СТОЙНОСТ
6	МОНТАЖ ЛНЖ 20VV С IP-54	БР.	4.00		
7	СВЪРЗ.ПРОВ.КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ	БР.	10.00		
8	ДОСТАВКА ЛНЖ-20VV С IP-54	БР.	4.00		
9	ЛАМПЕН ИЗЛАЗ СЪС СВТ ДО 6М	БР.	4.00		
10	ЗАЗЕМ.ШИНА 30/3ММ ДОСТ. И МОНТАЖ	М	20.00		
11	ЗАЗЕМ.ШИНА 40/4ММ ДОСТ. И МОНТАЖ	М	10.00		
12	ЗАЗЕМЛЕНИЕ 2БР.П.ТР.2 1/2"-2М	БР	1.00		
13	ДОСТАВКА СВТ/5X2,5/ММ2	М	10.00		
14	ИЗТЕГЛЯНЕ СВТ В ТРЪБА	М	10.00		
15	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ РВС ТР.Ф32ММ	М	8.00		
16	СВЪРЗВ.ПРОВ.КЪМ СЪОРАЖЕНИЕ	М	2.00		
17	КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ СЪС СВТ-6М	БР.	1.00		
18	МОНТАЖ КОНТАКТ НА СТЕНА	БР.	1.00		
19	СВЪРЗ.ПРОВ.КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ	БР.	2.00		
20	ДОСТАВКА КОНТАКТ	БР.	1.00		
<b>ВСИЧКО ПО ЧАСТ ВИК ЗА АС БЛ. „ПАДАРЕВСКИ”</b>					
<b>3. АБОНАТНИ СТАНЦИИ ЗА БЛ. „СМЕТАНА”</b>					
1	МОНТАЖ ЕЛ.ТАБЛО	БР.	2.00		
2	ДОСТАВКА ЕЛ.ТАБЛО/ ПО СХЕМА/	БР.	2.00		
3	ДОСТАВКА СВТ/4X6/ММ2	М	12.00		
4	ИЗТЕГЛЯНЕ СВТ В ТРЪБА	М	12.00		
5	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ РВС ТР.Ф32ММ	М	12.00		
6	МОНТАЖ ЛНЖ 20VV С IP-54	БР.	8.00		
7	СВЪРЗ.ПРОВ.КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ	БР.	20.00		
8	ДОСТАВКА ЛНЖ-20VV С IP-54	БР.	8.00		
9	ЛАМПЕН ИЗЛАЗ СЪС СВТ ДО 6М	БР.	8.00		
10	ЗАЗЕМ.ШИНА 30/3ММ ДОСТ. И МОНТАЖ	М	40.00		
11	ЗАЗЕМ.ШИНА 40/4ММ ДОСТ. И МОНТАЖ	М	20.00		
12	ЗАЗЕМЛЕНИЕ 2БР.П.ТР.2 1/2"-2М	БР	2.00		
13	ДОСТАВКА СВТ/5X2,5/ММ2	М	20.00		
14	ИЗТЕГЛЯНЕ СВТ В ТРЪБА	М	20.00		
15	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ РВС ТР.Ф32ММ	М	16.00		
16	СВЪРЗВ.ПРОВ.КЪМ СЪОРАЖЕНИЕ	М	4.00		
17	КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ СЪС СВТ-6М	БР.	2.00		
18	МОНТАЖ КОНТАКТ НА СТЕНА	БР.	2.00		
19	СВЪРЗ.ПРОВ.КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ	БР.	4.00		
20	ДОСТАВКА КОНТАКТ	БР.	2.00		
<b>ВСИЧКО ПО ЧАСТ ВИК ЗА АС БЛ. „СМЕТАНА”</b>					

№	НАИМЕНОВАНИЕ	МЯРКА	К-ВО	ЕДЦЕНА	СТОИНОСТ
ВСИЧКО ПО ЧАСТ ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИИ					
<b>ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО</b>					
<b>ТОПЛОПРОВОДИ ЗА БЛ. "Д. ХРИСТОВ", "ПАДАРЕВСКИ" И БЛ. "СМЕТАНА"</b>					
1	БАРИЕРА ОГРАНИЧИТЕЛНА С 3.1	БР.	20.00		
2	СТАНДАРТНИ ПЪТНИ ЗНАЦИ, СВЕТЛООТРАЗЯВАЩИ –ПО БДС 1517:2006	БР.	14.00		
3	ИНВЕНТАРНИ МОСТЧЕТА ЗА ПРЕМИНАВАНЕ	БР.	10.00		
4	ТАБЕЛИ ЗА ПЕШЕХОДЦИ Т 17	БР.	18.00		
5	СВЕТЛИНЕН ИЗТОЧНИК С 16	БР.	27.00		
6	СИГНАЛНА ЛЕНТА С 3.3	М1	650.00		
<b>ВСИЧКО ПО ЧАСТ ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО</b>					
<b>ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ</b>					
<b>ТОПЛОПРОВОДИ ЗА БЛ. "Д. ХРИСТОВ", "ПАДАРЕВСКИ" И БЛ. "СМЕТАНА"</b>					
1	ВРЕМЕННА ОГРАДА ЗА ОБЕЗОПАСЯВАНЕ	М	666.00		
2	ВРЕМЕННО ЕЛ.ТАБЛО	БР.	2.00		
3	ПРОТИВОПОЖАРНО ТАБЛО	БР.	2.00		
4	ФУРГОН РАБОТНИЦИ - НАТОВАРВАНЕ, ТРАНСПОРТ И РАЗТОВАРВАНЕ	БР.	1.00		
5	ХИМИЧЕСКА ТОАЛЕТНА - СЕРВИЗ ЗА 1МЕСЕЦ	БР.	2.00		
6	КОНТЕЙНЕР ИНСТРУМЕНТИ- НАТОВАРВАНЕ, ТРАНСПОРТ И РАЗТОВАРВАНЕ	БР.	1.00		
7	КОНТЕЙНЕР ОТПАДЪЦИ- НАТОВАРВАНЕ, ТРАНСПОРТ И РАЗТОВАРВАНЕ	БР.	1.00		
8	ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА	БР.	2.00		
<b>ВСИЧКО ПО ЧАСТ ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ</b>					
<b>ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ</b>					
<b>АБОНАТНИ СТАНЦИИ ЗА БЛ. "Д. ХРИСТОВ", "ПАДАРЕВСКИ" И БЛ. "СМЕТАНА"</b>					
1	ПРАХОВ ПОЖАРОГАСИТЕЛ - 6КГ, КЛАС НА ПРАХА АБС	БР.	4.00		
2	ЗНАК 300X200ММ ЗА ПОСОКА НА ЕВАКУАЦИЯТА	БР.	4.00		
3	ЗНАК "ПУШЕНЕТО ЗАБРАНЕНО" 200X300	БР.	4.00		
4	ЗНАК ЗА ПОЖАРОГАСИТЕЛ 200X300	БР.	4.00		
<b>ВСИЧКО ПО ЧАСТ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ</b>					
<b>ВСИЧКО ЗА ОБЕКТ: ПТ И АС ЗА БЛ. "Д. ХРИСТОВ", БЛ. "ПАДАРЕВСКИ" И БЛ. "СМЕТАНА"</b>					

**Забележки:**

1. Количествено стойността сметка да се разглежда съвместно с проектната документация;
2. Количествено стойността сметка за подобект "ПТ и АС бл. "Д. Христов"" е ориентиран проект за разширение на ТПМ в кв. "Изток";
3. При констатиране несъответствия м/у количествено стойността сметка и проектна документация - допълненията да се посочат в отделна таблица със съответните пояснения;

## ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА УЧАСТНИКА

Наименование на участника и адрес по регистрация	
Точен адрес за кореспонденция ; пощенски код	
Представявано от ; длъжност	
Лице за контакти – телефон, мобилен и електронен адрес	
Факс номер	
Идентификационен номер по ДДС ЕИК	
Банкови реквизити – Банка, IBAN, BIC	
Електронна поща	

*Подпис и печат  
Име, Фамилия*

## ДЕКЛАРАЦИЯ

за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - 5 и 7 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)

*от участник (подизпълнител) всеки от участниците в обединение, което не е юридическо лице*

Аз, долуподписаният (-ната) .....  
в качеството ми на ..... (посочете длъжността)  
на ..... (посочете наименованието на участника),  
ЕИК / Булстат ....., участник в обществена поръчка чрез обява по чл. 187, ал. 1 от  
Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: **“Изграждане на разпределителен  
тръбопровод и присъединителен топлопровод и абонатни станции за блок Д. Христов,  
блок Падаревски и блок Сметана в гр. Русе – по техническо задание и проект”**“.

### ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194-217, чл. 219-252, чл. 253-260, чл. 301-307, чл. 321, 321а и чл. 352-353е от Наказателния кодекс;

2. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;

2а. С влязла в сила присъда имам постановено осъждане за престъпление съгласно т. 1 или т. 2 от настоящата декларация, но съм реабилитиран.

3.1. Участникът, който представлявам няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

3.2. Участникът, който представлявам няма задължения аналогични на посочените в т. 3.1, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

4. За участника, който представлявам не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

5. За участника, който представлявам не е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

7. За участника, който представлявам не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

8. Публичните регистри (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен), в които се съдържа информация за посочените обстоятелства по т. 1 – 3.2 и т. 5 са: .....

Компетентните органи (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен), които са длъжни да предоставят служебно на Възложителя информация за обстоятелствата по т. 1 – 3.2 и т. 5 са: .....

Декларирам, че посочената информация е вярна и съм наясно с последствията при представяне на неверни данни.

Задължавам се да уведомя писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпване на промяна в някое от декларираните обстоятелства.

..... Г.  
(дата на подписване)

Декларатор: .....  
(подпис и печат)

#### Пояснения:

- Основанията по т. 1, 2, 2а и 7 по-горе се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.
- Декларацията по т. 1, 2, 2а и 7 по-горе се подписва от лицата, които представляват участника. Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по т. 3.1, 3.2, 4, 5 и 8 по-горе се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява. При същите условия декларацията се подава и подписва от всеки член на обединението, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, както и от всеки подизпълнител, в случай, че участникът предвижда използването на подизпълнител(и).
- Точка 3.2 по-горе се попълва само ако участникът е чуждестранно лице.

## ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА

На основание публикувано обявление за събиране на оферти по чл.20 ал.3 в сайта на "Топлофикация Русе" ЕАД профила на купувача

### О Ф Е Р Т А

От: .....

#### Прилагаме:

1. Информационен лист
2. Техническо предложение за изпълнение предмета на поръчката с всички приложения съгласно Техническото задание.
3. Декларация, че сме съобразили реално офертата си и сме взели под внимание действителните обстоятелства на обекта, както и целия обем доставки и необходими строително монтажни работи за напълно завършване на обекта и издаване на удостоверение за ползване;
4. Копие от документ за членство в Камарата на строителите в Р. България за строежи, съгласно ПРВВЦПРС, чл. 5, ал. 1, т.3 – трета група /строежи от енергийната инфраструктура/ и чл.5, ал.6, т. 3.2.1 от - втора категория (строежи по чл.137, ал.1, т.3, буква „б“ от ЗУТ);
5. Копие от валидна застраховка за професионална отговорност към трети лица съгласно ЗУТ
6. Списък на изпълнени подобни обекти за последните пет години с приложени удостоверения за добро изпълнение
7. .... /други документи /

#### Предлагаме:

1. **Да изпълним, съгласно техническо задание и проект, изграждане на разпределителен топлопровод, присъединителни тръбопроводи и абонатни станции за присъединяване към ТПМ на бл. „Д. Христов“, бл. „Падаревски“ и бл. „Сметана“, гр. Русе** на обща стойност ..... лв. без ДДС съгласно приложена количествено стойностна сметка
2. **Срок на изпълнение:** до ..... календарни дни /макс. 30/, след откриване на строителната площадка.
3. **Гаранционен срок:** ..... години /минимум пет/, които започват да текат от деня на въвеждане в експлоатация /издаване на разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация), но не по-късно от 12 месеца след съставяне и подписване на Акт Образец 15.
4. **Схема на плащане:** Плащането да се извърши по банков път отложено до 60 дни , след представяне на протокол за изпълнена работа, фактура и съпътстващи документи .
5. **Срок на валидност** на предложението 90 дни
6. **Декларираме,** че приемаме условията на проекта на договора без забележки.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: .....  
(подпис, печат)

**Забележка:**

1. Възложителят предоставя комплект от проектната документация и актуална скица от отдел „Подземен кадастър“ на Община Русе за обекта.
2. Възложителят изпраща необходимите уведомления до Община Русе, регионалната преса и заинтересованите /частично засегнати от изкопните работи / организации.
3. Възложителят осигурява персонал и извършва всички необходими манипулации по изключване на участъците от топлопреносната мрежа, тяхното дрениране и в следствие запълване и обезвъздушаване.
4. Възложителят предоставя необходимото количество от елементи и тръби от системата за предварително изолирани тръби.
5. Възложителят предоставя необходимия брой блокови абонатни станции със съответстващите на проекта мощност. Абонатната станция се предоставя на Изпълнителя срещу протокол от склад на Възложителя.
6. Възложителят извършва пусково-наладъчни работи на системата за автоматично регулиране /САР/ в абонатната станция.

## ДОГОВОР – проект

Днес, ..... 2016 год. в гр. Русе между :

“ТОПЛОФИКАЦИЯ - РУСЕ” ЕАД, вписано в Търговския регистър със седалище и адрес на управление: гр. Русе 7009, ул. ”ТЕЦ - изток”  
тел: 082/883 311; факс 082/ 84 40 68; E –mail: [tecruz@toplo-ruse.com](mailto:tecruz@toplo-ruse.com)  
идентификационен номер: BG 117 005 106 ; ЕИК: 117 005 106,  
представявано от инж. Севдалин Желев Желев – Изпълнителен Директор,  
наричан в договора за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**;

и от друга страна

“.....” ....., вписано в Търговския регистър със седалище и адрес на управление: ..... ;  
тел: ..... ; факс: ..... ; e-mail: ..... ;  
идентификационен код по ДДС: ..... ; ЕИК: .....  
IBAN: ..... ; BIC: .....  
При .....  
представявано от ..... – .....  
наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**  
**наричани по – долу страни**  
**се сключи настоящия договор при следните условия**

### I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1(1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши изграждане на разпределителен топлопровод, присъединителни тръбопроводи и абонатни станции за присъединяване към ТПМ на бл. „Д. Христов“, бл. „Падаревски“ и бл. „Сметана“, гр. Русе – по приложен проект – Приложение № 1 и Техническо задание с приложения към него – приложение № 2 (вкл. изпълнение на всички необходими работи в процеса на строителството и след завършването му с цел въвеждане на строежа в експлоатация в т.ч. безразрушителен контрол на заварки, проби за плътност на обратен насип, възстановяване на пътни настилки, изготвяне, съгласуване и представяне на ексекутиви, цифров модел за Агенция по кадастъра и др.).

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да изпълни договора в съответствие с представените му от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** Техническо задание и Проект, спазвайки всички предвидени в него изисквания, предписания и условия, както всички закони и нормативни актове по прилагането им, включително Правила за изпълнение и приемане на СМР /ПИПСМР/, Наредби, Инструкции и разпореждания на Община – Русе, определящи инвестиционния процес и строителство.

(3) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за изпълнението на възложените работи съответното възнаграждение в размера и при условията, уговорени с настоящия договор.

### II. ОСИГУРЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И МЕХАНИЗАЦИЯ

Чл.2(1) Осигуряването на материали, детайли, конструкции, механизация, както и всичко друго необходимо за изпълнение предмета на договора, е задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с изключение на системата от предварително изолирани тръби и един брой абонатна станция, които са задължение на **Възложителя**.

(2) Предоставянето на системата от предварително изолираните тръби и абонатната станция се извършва с приемо-предавателен протокол в които се описва: количество, качество и вида на предаваните материали.



Чл.3(1) Доставката на материалите – задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършват в количества, вид и качество, отговарящо на действащите нормативни документи, техническото задание, одобрената проектна документация.

(2) Влагането на материалите, доставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се разрешава от отговорното по договора лице след предоставяне на оригинални сертификати и платежен документ, доказващ произхода, разрешение за влягане в строителството или декларация за съответствие. При невъзможност за своевременно предоставяне на изискваните се документи за материалите, доставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият е длъжен да предостави документите за тях преди изготвяне на приемо–предавателния протокол.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност, ако вложените в обекта материали не отговарят на предоставената от Възложителя проектна документация и/или не съответстват с предоставената придружителна документация – Сертификат за качество и произход, и/или влошават качеството на извършените СМР и на обекта като цяло.

Чл.4(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да осигури част от необходимите материали детайли, конструкции, механизация, за което предварително уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) В случаите по предходната алинея ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи отговорност за качеството на доставените материали. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ когато доставените материали са неподходящи за качествено изпълнение на работите. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да подмени материалите с качествени, а ако не стори това ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да вложи свои материали при условието на предходния член.

(3) Доставените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ материали не се актуват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в окончателната количествено–стойностна сметка и съответно се приспадат от дължимата към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена по договора.

(4) Предоставянето на материали, с доставката на които се е ангажирал ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се извършва въз основа на писмена заявка, изготвена на база спецификацията за обекта, която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дава на Оправомощеното лице не по-късно от 3 (три) работни дни преди необходимостта. Материалите се получават от склад на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Заявката се изготвя по образец. Невложените материали се връщат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не по-късно от три дни след отпадане на необходимостта от влягането им в склада на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.5 Необходимата за изпълнение предмета на договора механизация се осигурява от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е уведомил ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, че част или цялата необходима механизация ще бъде осигурена от него.

### **III. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:**

Чл.6 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни предмета на договора в срок до ..... (.....) календарни дни, считано от подписване на протокол за откриване на строителната площадка и даване на строителна линия.

(2) Откриването на строителната площадка и даването на строителна линия се извършват по реда на ЗУТ и Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, съответно от лицето, осъществяващо строителния надзор на обекта.

(3) Изпълнителят е длъжен да се яви за подписване на приемо – предавателния протокол по ал.1 в срок до 3 (три) дни, считано от поканата на Възложителя за предаване на необходимите данни.

Чл.7(1) Времето на спиране на строителството в случай на нареждане, действие и/или бездействие на общински или държавен орган, в случай на непреодолима сила по смисъла на чл. 306 от Търговския закон или поради условия, неотговарящи на технологичните изисквания или непозволяващи качествено изпълнение на съответните СМР, срокът по чл. 6, ал. 1 може да бъде удължен със срока на спирането, като в този случай страните подписват допълнително споразумение.

(2) Удължаването на срока при спиране на строителството при условията на предходната алинея не представлява част от срока на изпълнение и не влече последиците на забава.

#### **IV. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ:**

Чл.8 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на: ..... лв. (.....) без ДДС, съгласно количествено – стойностна сметка Приложение № 3, потвърдена с протокол за действително извършени работи и вложени материали, приет без забележки.

(2) Договорените цени не подлежат на промяна, включително и при промяна цените на материалите и работната ръка, освен в интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) Ако количеството на действително вложените материали и/или действително извършените работи се окаже по-малко от договореното и/или посоченото в техническата документация изпълнение, то цената по ал.1 съответно се намалява с цената на материалите, които не са вложени, съответно стойността на неизпълнените СМР.

(4) Извършването на допълнителни работи, които не са предвидени в техническата документация или произтичат от последващи изменения в нея, но са необходими за окончателното изпълнение и функциониране на обекта – предмет на договора, се извършват след съгласуване и писмено разрешение/възлагане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.9 Заплащането на договореното възнаграждение се извършва по банков път отложено в срок до 60 (шестдесет) дни, считано от представяне на фактура и протокол за приемане на работата без забележки.

#### **V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:**

Чл.10 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

- а) в 3 (три) дневен срок, след подписване на договора писмено да съобщи за имената на длъжностното(те) лице(а), които ще упражняват инвеститорския контрол на обекта, лицензираната фирма за изготвяне на оценка за съответствие и независим строителен надзор;
- б) да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за персоналните изпълнители на надзора;
- в) да представи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ строителната площадка за времето, предвидено за изграждане на обекта – предмет на този договор и за реализиране на целите по договора.
- г) да изпрати необходимите уведомления до Община Русе, регионалната преса и заинтересованите/частично засегнати от изкопните работи/ организации;
- д) да осигури персонал и извършва всички необходими манипулации по изключване на участъците от топлопреносната мрежа, тяхното дрениране и в следствие запълване и обезвъздушаване.

Чл.11(1) Чрез лицензираната фирма за строителен надзор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осигурява откриването на строителната площадка и даване на строителната линия.

(2) Откриването на строителната площадка и даването на строителната линия се удостоверяват със съответните протоколи, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Чл.12 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

- а) да откаже да приеме обекта или отделни работи, ако открие съществени недостатъци.
- б) да отстрани сам или чрез трето лице за сметка на Изпълнителя отклоненията от поръчката, респективно недостатъците от работата;
- в) да поиска намаление на възнаграждението съразмерно с намалената цена или годност на изработеното;
- г) да развали договора при условията на чл. 45, ал.2, б “в” или чл.45, ал.3 от договора.

#### **VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:**

Чл.13 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в 3 (три) дневен срок след подписване на договора писмено да съобщи за имената на длъжностното(те) лице(а), които са упълномощени да отговарят за изпълнение на договора и подписват необходимите документи, включително и техническия ръководител на обекта, притежаващ изискващата се квалификация, кординатора

по безопасност и здраве и др.

Чл.14 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да започне изпълнението на обекта след подписване на протокола за предаване на строителната площадка.

Чл.15 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в договорения срок в чл.6, ал.1 от настоящия договор, да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ завършения обект – предмет на договора, окомплектован и отговарящ на изискванията на Техническото задание – Приложение №2, одобрената проектна документация и всички закони, ПИПСМР, Наредби, Инструкции и разпореждания на Община – Русе, определящи инвестиционния процес и строителство.

Чл.16 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява отделните части от обхвата на изпълнението на обекта, съгласно подробно описаните условия, права, задължения и предписания на Техническото задание – Приложение №2, което представлява неразделна част от настоящия договор.

Чл.17(1) При извършване на строителните работи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

- а) да спазва ПИПСМР за изпълнение на изкопни и насипни, армировъчни, кофражни, бетонови, монтажни и изолационни работи;
- б) да изпълнява антикорозионните и изолационни работи по топлопровода в зоната на заваръчните съединения след излизането на резултатите от контрола им;
- в) да изпълнява СМР, свързани с реконструкция и укрепване на съоръжения от техническата инфраструктура, собственост на други експлоатационни дружества или ведомства само след съгласуване и осигуряване на техни представители и при спазване на поставените от тях срокове за изпълнение;
- г) да пристъпи към изпълнение на пясъчната възглавница в участъците с безканално полагане на топлопровода само след подравняване и трамбоване на дъното на изкопа и приемането му от оправомощеното(ите) лице(а) на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При изпълнение на строително - монтажните работи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

- а) да осигури лицензирана лаборатория за извършване проби на обратния насип;
- б) при изпълнение на товаро-разтоварни дейности и монтаж на предварително изолираните тръби да се използват текстилни сапани;
- в) да спазва стриктно изискванията и инструкциите на производителите на използваните материали и оборудване.
- г) да изолира отворите на тръбите с дебел найлон и скоч преди поставянето им в изкопите, за да се предотврати напълването им с вода и други примеси. Разопаковането да става непосредствено преди заварка и муфиране;
- д) да спазва стриктно изискванията по Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и технически надзор на съоръженията под налягане.

Чл.18 При изпълнение на СМР ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да взема мерки за обезопасяване на обекта съгласно условията и нормите на безопасност, като използва метални пана добре укрепени в терена или полиетиленови материали използване за подобни цели, както и да взема мерки и носи отговорност за защитата на работниците/ служителите на обекта, населението и околната среда, да изпълнява част ПУСО от Проекта като:

- а) определи лице, което да отговаря за изпълнение на плана за управление на СО за строежа в съответствие с проекта по част ПУСО и действащата нормативна база;
- б) осигурява пълна безопасност на всички лица, които имат право да се намират на обекта и да поддържа обекта, както и изпълняваните СМР в добър и чист вид с цел предотвратяване опасности за хората;
- в) осигурява и поддържа за своя сметка необходимото осветление, пазачи, предвидените по проект огради на обекта, допълнителни предпазни огради, предупредителни знаци и охрана, където и когато е необходимо или се изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или други законно определени органи, с оглед опазване на работите и осигуряване безопасността и удобствата на обществеността и др.;
- г) взема мерки за опазване на околната среда на обекта и извън обекта, както и за съгласуване и получаване на необходимите разрешения от Община – Русе и Регионална инспекция по опазване на околната среда и водите, както и с оглед да се избегнат щети на трети лица, поради замърсяване, шум, и др. причини, произтичащи от неговите методи на работа;

д) по време на изпълнение на СМР, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа обекта чист и без всякакви ненужни препятствия да складира и отстранява излишните материали и механизация, да почиства и да изнася от обекта всякакви отпадъци или временни работи, които вече не са необходими;

е) да извозва строителните отпадъци и излишните количества земни маси на указано място от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на сметището за своя сметка, като стриктно спазва утвърдените транспортни схеми за превоз на земни маси и строителни отпадъци;

ж) недостигащите количества земни маси ще се изкопават и доставят на обекта от места, посочени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

з) при изпълнение на земни работи в близост до съоръжения от техническата инфраструктура, собственост на други експлоатационни дружества или ведомства да осигури присъствието на техни представители;

и) опазва елементи за укрепване на изкопите, в случай, че са му предоставени от Възложителя. При повреда, настъпила в следствие на неправилна употреба или недобросъвестно стопанисване възстановява нанесените щети.

Чл.19 След завършване на обекта и преди подписване на приемо – предавателния протокол по чл.34 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен :

а) да почисти за своя сметка строителната площадка и околностите от строителни отпадъци, материали и др.подобни;

б) да възстанови за своя сметка нарушената от него вертикална планировка на използваната за строителна площадка и депо обществени или частни терени във същия вид и качество, преди да бъде нарушена от него;

в) да възстанови за своя сметка разрушените пътни или тротоарни настилки, разрушени при изграждане на обекта.

Чл. 20 За възстановените пътни настилки от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той е длъжен да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: декларация за съответствие на асфалтовите смеси, протокол за изпитване на асфалтовите смеси, рецепта за изпълване на асфалтовите смеси и служебна бележка от фирмата – изпълнител.

Чл.21 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички законови изисквания и разпоредби, свързани с изпълнението и документирането на строителството, включително относно опазването на околната среда и безопасността на строителните работи, както и да спазва всички правила за безопасност, вътрешните правилници и наредби, пропускателния режим на централата и да опазва от повреди и замърсявания останалите съоръжения в дружеството, съгласно Споразумение за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд – Приложение № 5, което представлява неразделна част от настоящия договор.

Чл.22 (1) В процеса на изграждане на обекта ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема задължението и носи отговорност за:

а) точното трасиране на работите в съответствие с дадената строителна линия, съгласувания работен проект, съществуващите съоръжения на Възложителя и дадените първоначални изходни точки, нива и размери;

б) нивелирането на всички части от изпълнените видове СМР;

в) осигуряването на необходимите инструменти, принадлежности и работна сила във връзка с упоменатите отговорности в предходните точки.

(2) В случай, че по време на изпълнение на предмета на договора се появи недостатък или дефект по отношение ситуирането, нивата, размерите или очертанията, на която и да е част от изпълнените видове работи, дори и обекта като цяло или част от него да е приет от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява недостатъка със свои сили и за своя сметка по начин, удовлетворяващ изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, освен ако недостатъка не се дължи на неверни изходни данни, дадени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмен вид.

Чл.23(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен по време на изпълнение предмета на договора и предаване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на обекта, да съставя необходимите актове и протоколи в съответствие с ПИПСМР.

(2) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ в процеса на изпълнение на предмета на договора не е водил изрядна и пълна техническа документация, не е спазвал договореностите или не е

предоставил всички необходими документи за качеството на закупените от него и вложени на обекта материали (сертификати, технически паспорти, ако такива се изискват; разрешения от МРР за влягане в строителството на материали от внос; декларация за съответствие), същият поема задължението за разносните по осигуряване на липсващите документи, а в случай че това не е възможно процедурата по узаконяване на обекта е негов ангажимент.

Чл.24(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако:

- а) при извършването на възложеното изпълнение е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в работния проект и техническото задание;
- б) не е спазил задължителните изисквания съгласно нормативните актове;
- в) не е изпълнил възложените работи в съответствие и по условията на приетата оферта.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстранява за своя сметка всички виновно допуснати пропуски и грешки при изпълнение предмета на договора, както и да отговаря и отстранява за своя сметка повреди нанесени виновно по съоръжения и комуникации свързани със строителната площадка.

Чл.25 Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и лицето, упражняващо строителен надзор, са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако са в нарушение на строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от поръчката.

Чл.26 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да опазва и съхранява обекта от датата на приемане на строителната площадка до окончателното предаване на обекта – предмет на договора на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

## **VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДРУГИТЕ УЧАСТНИЦИ В СТРОИТЕЛСТВОТО**

Чл.27(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, проектантът, както и лицата, сключили договор с него за изпълнение на оценка за съответствие, технически контрол и независим строителен надзор, имат право всеки в границите на своите правомощия да осъществява контрол на изпълнението относно качество, количество, технически параметри и др.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, проектантът и лицето, упражняващо строителен надзор имат право да издават разпореждания за:

- а) отстраняване от обекта на некачествени материали или такива, които не са в съответствие с договора и изработените и одобрени проекти и да искат подмяната им с подходящи качествени материали и/или съоръжения;
- б) отстраняване и повторно правилно изпълнение на некачествено изпълнена работа;
- в) отстраняване и повторно правилно изпълнение на работи, които не са в съответствие с договора или утвърдените проекти, освен в случаите, когато Проектантът, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и лицето, упражняващо строителния надзор, писмено са дали съгласието си, че тези работи не застрашават конструкцията и технологичната експлоатация на обекта;
- г) да спрат работата на обекта, ако той не е безопасен съгласно нормите за безопасност, като времето, за което е спряна е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Разпорежданията по ал.1 се издават писмено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, проектантът и лицето, упражняващо строителния надзор, като в тях се посочва и срока за изпълнението им.

(4) В случай на неизпълнение на разпорежданията по предходната алинея в посочения срок ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ангажира трети лица за тяхното изпълнение за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

## **VIII. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРИЕМАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ СМР**

Чл.28(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява точно работните проекти и да участва при съставянето на актовете и протоколите по Наредба № 3 от 31.07.2003 г., за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(2) Необходимостта от изменения в проекта и реализирането им след издаване на разрешението за строеж се допуска само при условията и реда, предвиден в 154, ал. 1 и сл. от ЗУТ.

Чл.29(1) Измененията се изготвят от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и за негова сметка.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се съобразява и е обвързан от допълнителните чертежи и указания, възникнали във връзка с преработката на проекта.

(3) Пълно спиране изпълнението на обекта се предприема само ако има съществени промени в работния проект и решението се удостоверява със съставяне и подписване на съответния акт по Наредба №3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Чл.30(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да води пълна техническа документация за обекта – съхранява на обекта издадената и заверена заповедна книга.

(2) Поканва за присъствие строителния надзор, Оправомощеното(ите) лице(а) - представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и останалите лица, задължени по Наредба №3 от 31.07.2003 г., да приемат отделните етапи от изпълнението на строителството и подписват съответните образци от протоколи и актове за документиране на строителството.

(3) Изпълнителят е длъжен да съхранява на обекта едно копие от проектите и техническата документация и я предоставя за ползване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Проектанта и лицата, изпълняващи строителен надзор на обекта.

Чл.31 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, Строителния надзор и Проектанта, всеки в границите на своите правомощия, има право да издава, когато това се налага, писмени указания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които са необходими за правилното и адекватно изпълнение и завършване на строително монтажните работи и отстраняването на дефекти. Изпълнителят ще се съобразява и ще бъде обвързан от допълнителните чертежи и указания.

## **IX. ОБЕЗПЕЧЕНИЯ:**

Чл.32 При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ копие от документ за сключена застраховка професионална отговорност, за вреди причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им, съгласно ЗУТ .

## **X. ПРИЕМАНЕ ПРЕДМЕТА НА ДОГОВОРА:**

Чл.33 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да завърши и предаде възложената работа съгласно предмета на договора в сроковете, посочени в чл.6, ал.1 от настоящия договор.

Чл.34 (1) След завършване на възложените работи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отправя покана до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за приемане на възложената работа съгласно предмета на договора, за което се съставя приемо – предавателен протокол, окомплектован с всички необходими документи за установяване годността на обекта и количествено – стойностна сметка по образец на възложителя за действително извършената работа и вложени материали.

(2) В протокола по предходната алинея се посочват срокове за отстраняване на констатираните недостатъци, като тези срокове не удължават първоначално посочения за предаване на обекта.

(3) Подписването на протокола се извършва до 3 /три/ работни дни от получаване на поканата, освен ако страните се споразумеят за друго.

Чл.35 Когато за съответен обект или съоръжение или отделни негови части и инсталации са предвидени изпитания, приемането се извършва след успешното им провеждане и се удостоверява с протокол.

Чл.36 Окончателното изпълнение на предмета на договора се счита за извършено с подписване на приемо – предавателен протокол, съгласно чл. 34 от настоящия договор, като приетия и заплатен предмет на договора не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от задълженията по ЗУТ, законовите и подзаконовите нормативни актове, регулиращи инвестиционния процес до издаване на протокола за установяване на годността за ползване на обекта – образец 16.

Чл.37(1) Приемо – предавателния протокол по чл. 34 се съставя независимо от протоколите и актовете, които се съставят съгласно ЗУТ и Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(2) Окомплектоването на строителната документация за въвеждането на обекта в експлоатация е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.38 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме предмета на договора или отделни работи ако открие съществени недостатъци. Недостатъците се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка.

## **XI. НОСЕНЕ НА РИСКА:**

Чл.39(1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършената работа, материали, строителна техника и др. се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече приетата работа, ако погиването или повреждането не е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и последният не е могъл да го предотврати.

## **XII. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ:**

Чл.40(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в изпълнените СМР в гаранционния срок, който се определя на ..... (.....) години.

(2) Гаранционните срокове започват да текат от деня на въвеждането на обекта в експлоатация (издаване на разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация), но не по-късно от 12 месеца след приключване на СМР.

(3) За проявилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 3 (три) работни дни след уведомяването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок.

(4) Минималният технологично необходим срок се определя по взаимно съгласие на двете страни и се описва в протокола при предаването на дефектирания обект.

(5) При забава от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да поправи дефектите в определения в протокола по предходната алинея срок – той дължи неустойка за забава съгласно чл. 41 от този договор.

(6) При неизпълнение на задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани появили се в гаранционния срок дефекти, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ги отстранява сам или чрез трето лице, но за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(7) Разходите, които е направил ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за отстраняване на дефекти, появили се в гаранционния срок, поради това че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил задължението си да ги отстрани, се уреждат между страните по взаимно съгласие, а при непостигане на съгласие – по съдебен ред съгласно разпоредбите на гражданското и търговско законодателство.

## **XIII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ**

Чл.41 При забава за завършване и предаване на възложените работи по този договор в сроковете по чл. 6, ал.1 или при забавено отстраняване на дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 1 % за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % от общата договорена цена.

Чл.42 (1) Ако при извършване на възложените работи – предмет на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или ако изпълнената работа има недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага с едно от следните права по избор:

а) да определи подходящ срок, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ безвъзмездно да поправи работата си;

б) да отстрани сам или чрез трето лице за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отклоненията от поръчката, респективно недостатъците от работата;

в) да поиска намаление на възнаграждението съразмерно с намалената цена или годност на изработеното;

г) да развали договора при условията на чл. 45, ал. 2, б "в" или чл. 45, ал. 3 от договора.

(2) Ако недостатъците, констатирани при приемането на предмета на договора или в гаранционния срок не бъдат отстранени в договорения срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отстранява сам или чрез трето лице констатираните недостатъци и дефекти, като в този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 20 % от общата договорена цена.

Чл. 43 Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди и пропуснати ползи по общия ред, ако тяхната стойност е по-голяма от платените неустойки.

Чл.44 (1) Всички санкции, наложени от общински или държавни органи във връзка с изпълнение предмета на договора, както и за вреди, причинени на лица, публично или частно имущество, при или по повод изпълнението на договора, отговорност носи изцяло ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи регресна отговорност спрямо ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако последният заплати обезщетение по предходната алинея. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се удовлетворява от представената в негова полза застраховка професионална отговорност, за вреди причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им, съгласно ЗУТ .

(3) В случай, че размерът по застраховката е недостатъчен или съществуват пречки ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да се удовлетвори от нея ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на 20 % от общата договорена цена.

#### **XIV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА:**

Чл.45 (1) Настоящият договор се прекратява с окончателното изпълнение на предмета на договора и след изтичане на гаранционния срок.

(2) Настоящият договор може да се прекрати и преди условието по ал.1:

а) По взаимно съгласие между страните или едностранно с 10 дневно писмено предизвестие. При прекратяване на договора с предизвестие, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за неизпълнената част от договора, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи връщане на изплатения аванс;

б) с настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа – форсмажорни обстоятелства, продължили повече от 15(петнадесет) дни, вкл. и при стопанска непоносимост по смисъла на чл.307 от ТЗ;

в) в случай на виновно неизпълнение на задълженията по договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да го развали като отправи до ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ покана за доброволно изпълнение в срок от 10 (десет) дни, с указание че с изтичането на срока и при липса на изпълнение ще счита договора за развален.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали този договор и преди срока за завършване и предаване на възложените работи без предизвестие, ако установи, че Изпълнителят:

а) при извършване на възложените работи се отклонява съществено от уговореното в този договор и одобреното предложение;

б) извършва възложените работи с много ниско качество;

в) влага некачествени или материали, различни от одобрените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и не представя договорените придружителни документи за тяхното качество и произход;

г), когато поради забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от договорените срокове изпълнението е станало безполезно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или той е загубил интерес от него и/или търпи значителни щети и пропуснати ползи, поради неизпълнението в срок.

Чл.46 При разваляне на настоящия договор при условието на чл.45, ал.2, б "в" или чл.45, ал.3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изплатените му суми и неустойка в размер на 20 % от общата договорена цена.

#### **XV. ОБЩИ УСЛОВИЯ:**

§1 Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му.



§2 Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на този договор. Задължението за конфиденциалност е в сила и след изпълнение и прекратяване на договора.

§3 Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и уведомления помежду си само в писмена форма. Писмената форма се смята за спазена и когато те са отправени по факс електронна поща или друго техническо средство, което изключва възможността за неточно възпроизвеждане на изявлението.

§4 Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора, като цяло.

§5 (1) За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси неуредени в този договор се решават със споразумение между страните при спазване на българското законодателство. При непостигане на съгласие по предходните алинеи - спорът се отнася за решаване по съдебен ред пред компетентния съд в град Русе, съгласно българското законодателство.

(2) Всички протоколи за разногласия по техническите и технологични въпроси по настоящия договор, включително и позоваването на форс – мажор трябва да са заверени и от независим строителен надзор.

§6 Ако някоя от страните промени посочените в договора адреси, без да уведоми другата страна, последната не отговаря за неполучени съобщения, призовки и други подобни.

§ 7 Приложения, спецификации и списъци, отнасящи се към настоящия договор се считат за неразделна част от него.

**ПРИЛОЖЕНИЯ**, неразделна част от настоящия договор:

1. Приложение № 1 - Проект;
2. Приложение № 2 – Техническо задание;
3. Приложение № 3 – Количествено – стойностна сметка;
4. Приложение № 4 – Техническо предложение;
5. Приложение № 5 – Споразумение за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ,**  
**“ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ” ЕАД**

**ИЗП. ДИРЕКТОР:**

.....  
/инж. С. Желев/

**ИЗПЪЛНИТЕЛ,**  
„.....“ .....

.....:

.....  
/...../