



ПРОТОКОЛ N 3

Днес, 03.01.2017 г. в изпълнение на заповед 371/20.12.2016 г. на Изпълнителния директор на "Топлофикация Русе" ЕАД се събра комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Методи Неделчев – р-л отдел "Обществени поръчки"

ЧЛЕНОВЕ:

1. инж. Илко Илиев – р-л отдел "У И П"
2. Яна Станчева – външен експерт адвокат

резервни членове:

1. Виолета Димитрова – Експер „ОП“

Председателят на комисията провери присъствието на членовете, след което обяви началото на работата на комисията по процедура с обект: **"Изграждане на ново депо за неопасни отпадъци и площадка за предварително третиране на неопасни отпадъци, и изграждане на преградна стена на обект: „Рекултивация на нарушен терен на територията на съществуващ Сгуроотвал“.**

Разгледаха се офертите на допуснатите кандидати : "Водстрой 98" АД – гр. София и "Дунав" АД – гр. Русе относно срок за изпълнение .

Установи се, че:

1. "Водстрой 98" АД – гр. София предлагат да изпълнят обекта за 125 календарни дни
2. "Дунав" АД – гр. Русе предлагат да изпълнят обекта за 165 календарни дни

Съгласно методиката за оценка по показател срок за изпълнение фирмите получават съответно

"Водстрой 98" АД – гр. София – 10 точки

"Дунав" АД – гр. Русе – 7,58 точки

КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/инж. Методи Неделчев/

ЧЛЕНОВЕ: 1/
/инж. Илко Илиев/

2/
Яна Станчева

03.01.2017 г.
Гр. Русе