



Обществени поръчки

УТВЪРЖДАВАМ;
ИЗП. ДИРЕКТОР:

инж. С. Желев

ДО
ИЗП.ДИРЕКТОР
НА "ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ" ЕАД
РУСЕ

ДОКЛАД

От работата на комисия, назначена със Заповед № № 155/11.04.2019 г. във връзка с провеждането на обществена поръчка с предмет: **Изграждане на инсталация за очистване на димните газове от серни окиси (SO_x) при изгаряне на въглища от находища мина «Боров дол» и ОЕГ от «Брикетна фабрика», генерирани от парогенератори ст. № 7(или№8), № 5 и №4 в ТЕЦ «Русе-Изток по обособени позиции, техническо задание и проект**, открита с Решение № ОП – С – 5 от 07.03.2019 г.

Господин Изпълнителен Директор,
В изпълнение на Ваша Заповед Ви представяме резултатите от работата на комисията:

1. Комисията започна своята работа на 11.04.2019 г. в . 10:00 ч.. в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Методи Неделчев – р-л отдел „Общ. Поръчки“

ЧЛЕНОВЕ: 1. инж. Илко Илиев – р-л отдел „У И П“
2. инж. Иво Ханджиев – н-к „Котелен цех“
3. инж. Веселко Цветков – Специалист „Сигурност“
4. Яна Станчева – външен експерт адвокат

резервни членове:

1. Виолета Димитрова – Експерт „ОП“

При отваряне на пликете не присъства представител на фирмата подала заявление за участие, както и представители на средствата за масово осведомяване.

2. След представяне и прочитане на списъка с участниците, членовете на комисията попълниха и представиха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. (Приложение към доклада).
3. Комисията получи следната оферта, придружена от Протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП:

“Трансстрой - Русе” АД – гр. Русе

с вх.№ ОП-788/10.04.2019 г. – 13,30 ч.

4. Офертата бе отворена на публично заседание, като работата на комисията е отразена в Протокол № 1 от 17.04.2019 г. (приложен към доклада).
5. Комисията разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП.
6. Комисията в периода от 11.04.2019 г. до 14.04.2019 г. извърши разглеждане на изискуемите документи за съответствие с изискванията към личностното състояние и критериите за подбор, като не са установени непълноти, липси и несъответствия.

Резултатите са отразени в Протокол 1, същия се публикува в сайта на „Топлофикация Русе ЕАД – профил на Купувача.

7. Офертата на участника е допусната до разглеждане и оценка на Техническото предложение.
8. На 18.04.2019 год. Комисията разгледа и провери съответствието на Техническото предложение с предварително обявените условия, след което извърши оценяване на предложението на участника, отразени в Протокол № 2 (приложен към доклада).
9. Комисията констатира, че предложението на фирмата съответства на предварително обявените условия, и се допуска до оценяване.
10. Комисията взе решение да пристъпи към отваряне на ценовото предложение на допуснатия участник на 24.04.2019 г. от 10:00 ч. Публикува се в сайта на „Топлофикация Русе ЕАД – профил на Купувача съобщение за часа и датата на отваряне на ценовите параметри, също така копие от протокола бе изпратен на фирмата участник в процедурата.
11. Отварянето на ценовото предложение се състоя на посочените в т. 10 дата и час. Комисията извърши оценяване на ценовите параметри на участника.

Работата на комисията е отразена в протокол 3 (приложен към доклада).

12. На база на обявеното предложение на участника и след извършената оценка на техническото и ценово предложение, комисията го класира за изпълнител, като оценката на офертата е отразена в протокол 3 (приложение към доклада):
13. Комисията предлага договор да бъде сключен с “Трансстрой - Русе” АД – гр. Русе, класиран за изпълнител в процедурата.
- 14. Комисията приключи своята работа по избор на Изпълнител за възлагане на Обществена поръчка за доставка, обявена чрез „публично състезание“ с обект: *Изграждане на инсталация за очистване на димните газове от серни окиси (SO_x) при изгаряне на въглища от находища мина «Боров дол» и ОЕГ от „Брикетна фабрика“, генерирани от парогенератори ст. № 7(или№8) , № 5 и №4 в ТЕЦ „Русе-Изток по обособени позиции, техническо задание и проект.***
15. Предавам Ви протоколите и цялата документацията, събрана в хода на провеждане на процедурата.

16. Приложения:

- 16.1. Протоколи – 3 бр.
- 16.2. Документация с всички приложения.

Подписи на членовете на комисията:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/инж. М.Неделчев/

ЧЛЕНОВЕ: 1/
/инж. И. Илиев/

2/
/инж. И. Ханджиев/

3/
/инж. В. Цветков/

4/
/Яна Станчева/

Русе, 10.05.2019 год.