


ДОГОВОР



Днес, 09.09. 2015 год. в гр. Русе на основание чл. 14, ал.4, т.2 от ЗОП между :
„ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ“ ЕАД, вписано в Търговския регистър със седалище гр. Русе и адрес на управление: гр. Русе 7009, ул. „ТЕЦ - изток“
тел: 082/883 311; факс 082/ 84 40 68; Email: tecrus@toplo-ruse.com
идентификационен номер по ДДС : BG 117 005 106 , ЕИК : 117 005 106,
представявано от инж. Севдалин Желев Желев – Изпълнителен Директор,
наричан в договора за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**;

и от друга страна

„ХЕМУС МОТОР“ ООД, вписано в Търговския регистър със седалище и адрес на управление България, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, п.к. 7000, бул. „Тутракан“ 100
GSM: 0893 855 484 ; e-mail: xemusmotor@abv.bg
идентификационен код по ДДС: BG 040 394 282 ; БУЛСТАТ : 040 394 282
представявано от. Иван Желев Иванов – Управител
определен за изпълнител след проведен конкурс за избор на изпълнител, чрез публична покана наричано по-долу за краткост **"ИЗПЪЛНИТЕЛ"**, от друга страна,
се сключи настоящият договор за възлагане на обществена поръчка, наричан по-долу за краткост **"Договор"**, с предмет: **„Ремонт на верижна ходова част на Булдозер ДЕТ - 250, собственост на Теплофикация Русе ЕАД по техническо задание“**
Страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:

Чл.1 Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши, срещу възнаграждение, ремонт на верижна ходова част на Булдозер ДЕТ - 250, собственост на Теплофикация Русе ЕАД, съгласно Техническо задание - Приложение № 1 неразделна част от договора.

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.2(1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** възнаграждение в общ обем до 39 000,00 лв. без ДДС, съгласно приетото Ценово предложение – Приложение № 2, като възложената работа ще се отчита по единичните цени посочени в офертата за действително изпълнени обеми потвърдени с двустранно подписан протокол, включващо:

а.) Демонтаж на всички елементи на ходовата част и направа на дефектовъчна ведомост на стойност 2 520.00 лв. без ДДС. Включващо 140 часа x 18.00 лв. час;

б.) Цена на машинен час за ремонт на детайли 18.00 лв. без ДДС/час.

в.) Монтаж, след съгласуване с Възложителя, на отремонтираните и резервните части, които ще се вложат и зареждане с грес и масла 1 200.00 лв. без ДДС, при 18.00 лв. без ДДС/час и необходим брой часове 16.

г.) Резервни части съгласно единични цени описани в Приложение 2

д.) цена за транспорт до и от сервизна база на изпълнителя 600.00 лева без

ДДС

(2) При изпълнението на ремонта **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** влага резервни части, по одобрена от двете страни обемна ведомост, които са задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

(3) При откриване на дефектирани части не присъстващи в приложената към договора ценова листа, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** си запазва правото да оферира тяхната цена, а **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да реши дали същите ще бъдат подменени с нови, ремонтирани или използвани в състоянието което са.

Handwritten mark

Чл.3(1) Плащането ще се извърши до 20 дни, считано от подписване на приемо – предавателен протокол за свършена работа, дефектовъчна ведомост, ценоразпис на резервните части и материали и фактура, приети без забележки.

(2) Ако при приемане на възложената работа са констатирани недостатъци, срокът по ал.1 започва да тече от отстраняването им;

(3) Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

BIC: TTBBBG22

IBAN: BG36 9400 1507 0155 03

БАНКА: Експресбанк АД – офис Раднево

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по ал.3 своевременно, считано от момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

(5) Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор.

III. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.4 Договорът влиза в сила от датата на сключване и има действие до изпълнение на всички задължения по него.

Чл.5 Мястото на изпълнение на поръчката е ремонтна база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.6(1) Възложената работа, следва да бъде завършена и предадена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок до 40 дни, както следва:

а.) Демонтаж и направа на дефектовъчна ведомост 8 дни след сключване на договор и приемо – предавателния протокол за предаване на обекта за ремонт;

б.) Ремонт на годни части, подмяна детайли и монтаж 32 дни, след съгласуване на спецификацията на резервните части и обемната ведомост.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се яви за подписване на приемо – предавателния протокол по ал.1 в срок до 3 (три) дни, считано от писмената покана на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за предаване на обекта.

(3) При спиране на възложената работа вследствие на непреодолима сила или условия, неотговарящи на технологичните изисквания за съответните ремонтни работи - предвидените в предходния член срокове могат с допълнително споразумение да се увеличават със срока на спирането.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Чл.7 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осигури финансирането на обекта при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ добросъвестно изпълни възложената поръчка.

Чл.8 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да предаде обекта.

Чл.9 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да осъществява по всяко време контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

Чл.10 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме изпълнената работа, ако открие съществени недостатъци, като недостатъците се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка, като той дължи неустойка за забавата, поради отстраняването на недостатъците.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Чл.11 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява предмета на договора с грижата на добрия търговец, като спазва предвиденото в техническата документация и изискванията за съответните дейности.

Чл.12 (1)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява качествено възложените работи, спазвайки технологичната последователност , както и сроковете, посочени в чл. 6.

(2) При доставка и влагане на материали и резервни части, същите ще бъдат придружени със съответните сертификати и гаранционни карти.

Чл.13. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да се запознае с правилата за вътрешния ред, с техниката за безопасност, охраната на труда, противопожарната охрана и да ги спазва.

Чл.14 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност, ако :

а) при извършването на възложеното изпълнение е допуснал отклонения от ценовото предложение;

б) не е спазил задължителните изисквания съгласно нормативните актове;

в) не е изпълнил възложените работи в съответствие и по условията на приетата оферта.

Чл.15 Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако са в нарушение на законовите правила и нормативи или водят до съществено отклонение от поръчката.

Чл.16 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, след сключване на този договор:

а) да започне отстраняването на дефектите в 3 (три) дневен срок от писменото уведомление на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

б) да спазва и осигурява всички здравословни и безопасни условия на труд в съответствие с Правилника по безопасността на труда;

в) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да допуска за работа на обекта само инструктирани и здравно осигурени работници;

г) да отстранява за своя сметка всички виновно допуснати пропуски и грешки.

д) да отговаря и отстранява за своя сметка повреди нанесени виновно по съоръжения и комуникации;

е) да опазва и съхранява обекта от датата на сключване на договора до датата на предаването му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за ползване, установена с приемателния протокол;

VI. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА:

Чл.17 Изпълнителят е длъжен да завърши и предаде възложената работа в сроковете посочен в чл.6 от настоящия договор.

Чл.18 При завършване на възложената работа ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отправя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ покана да приеме извършената работа.

Чл.19(1) За окончателното изпълнение на възложените работи се съставя приемо – предавателен протокол, в които се описва извършената работа: количество, качество на извършената работа и вложените резервни части и материали, наличие на недостатъци и срок за тяхното отстраняване, както и дали е спазен срока за изпълнение.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме работата, ако открие съществени недостатъци.

(3) Недостатъците се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка, като той дължи неустойка за забавата, поради отстраняването на недостатъците.

VII. НОСЕНЕ НА РИСКА И ГАРАНЦИОНЕН СРОК:

Чл.20(1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършената работа се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече приетата работа, ако погиването или повреждането не е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и последният не е могъл да го предотврати.

(3) Гаранционният срок на отремонтираната верижна ходова част е 24 (двадесет и четири) месеца, считано от предаването му с приемо-предавателен протокол.

(2) В гаранционния срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява за своя сметка появилите се дефекти.

VIII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ:

Чл.21 При забава за завършване и предаване на работите по този договор в срока по чл. 6, както и при забава за отстраняване на дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 1 % на ден от общата цена на договора.

Чл.22 Ако при извършване на възложената работа ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или ако изпълнената работа има недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага с едно от следните права по избор:

а) да определи подходящ срок, в който Изпълнителят безвъзмездно да поправи работата си.

б) да отстрани за сметка на Изпълнителя отклоненията от поръчката, респективно недостатъците от работата;

в) да поиска намаление на възнаграждението съразмерно с намалената цена или годност на изработеното;

г) да развали договора при условията на чл. 24, ал.3 от договора;

Чл.22 Ако недостатъците, констатирани при приемането на предмета на договора не бъдат отстранени в договорения срок или ако такъв липсва - в един разумен срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 20 % от договорената цена.

Чл.23 Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди и пропуснати ползи по общия ред, ако тяхната стойност е по - голяма от платените неустойки.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА:

Чл. 24 (1) Настоящият договор се прекратява с извършване на работата

(2) Настоящият договор може да се прекрати от всяка една от страните и преди условието по ал.1 в някой от следните случаи:

а) по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

б) с настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа – форсмажорни обстоятелства, продължили повече от 10 дни;

в) при обявяване в производство по несъстоятелност, в ликвидация или промяна на собствеността на една от страните;

г) при забрана на дейността със закон или подзаконов нормативен акт от датата на влизането му в сила;

д) в случай на виновно неизпълнение на задълженията по договора, изправната страна може да го развали като отправи до неизправната страна покана за доброволно изпълнение в срок от 10 (десет) дни, с указание че с изтичането на срока и при липса на изпълнение ще счита договора за развален;

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали този договор без предизвестие и преди срока по ал.1, ако установи, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

а) при изпълнение предмета на договора се отклонява съществено от уговореното в него или извършва възложените работи с много ниско качество и в противоречие с нормативните изисквания, довело до материални щети, констатирани с акт;

б) при отнемане на разрешителните на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

в) не е изпълнил точно някое от задълженията си по договора

г) Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

д) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 30 дневно предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнената част от договора.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.25 Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

Чл.26 Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

Чл.27 Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие - ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България.

Чл.28 За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство

Чл.29 Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите по чл. 43, ал. 7 ЗОП.

Чл.16 Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 30 Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора, като цяло.


Чл.31 Ако някоя от страните промени посочените в договора адреси, без да уведоми другата страна, последната не отговаря за неполучени съобщения, призовки и други подобни.

Неразделна част от настоящия договор са:


1. Техническо задание - приложение № 1 към настоящия договор.
2. Ценово предложение с ценова листа на резервни части и материали - приложение № 2 към настоящия договор
3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - приложение № 3 към настоящия договор.
4. Приемо-предавателен протокол – приложение № 4 към настоящия договор

Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните

ВЪЗЛОЖИТЕЛ,
"ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ" ЕАД
ИЗП. ДИРЕКТОР:



ИЗПЪЛНИТЕЛ,
„ХЕМУС МОТОР“ ООД
УПРАВИТЕЛ:





„ХЕМУС МОТОР” ООД



qualityaustria
SYSTEM CERTIFIED
ISO 9001:2008 No.06741/0

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: **„ХЕМУС МОТОР” ООД**

адрес: гр. Русе , обл. Русе , бул. “Тутракан” № 100 , мобилен: 0895 5208 273;
регистриран по ф. д. № 5751 / 1991 год., том. 2, рег. 1, стр. 180, парт. 90, и с решение № 1782/25.06.1997 г. по описа на Старозагорски Окръжен съд,
Идентификационен № по ДДС: BG 040394282, ЕИК 040394282,
представявано от : Иван Желев Иванов – Управител .

На основание Публична покана публикувана в РОП и в сайта на „Топлофикация Русе“ ЕАД – профил на Купувача

I. Предлагаме:

1. **Да изпълним, съгласно Техническо задание,**
 1. Ремонт на верижна ходова част на Булдозер ДЕТ-250, собственост на Топлофикация русе ЕАД при следните условия:
 - 1.1. Демонтаж на всички елементи на ходовата част и направата на дефектовъчна ведомост на стойност 2520,00 лв. /две хиляди петстотин и двадесет/ без ДДС. Включващо 140 /сто и четиридесет/ часа x 18,00 лв./час.
 - 1.2. Цена на машинен час за ремонт на детайли - 18,00 лв. /осемнадесет/ без ДДС / час.
 - 1.3. Монтаж, след съгласуване с Възложителя, на отремонтiranите и резервните части, които ще се вложат и зареждане с грес и масла 1200,00 лв. /хиляда и двеста/ без ДДС, при 18,00 лв. /осемнадесет/ без ДДС/час и необходим брой часове - 16 /шестнадесет/ часа.
 - 1.4. Ценоразпис на основни резервни части и материали;
 - 1.5. Цена на транспорт до и от сервизната база на Изпълнителя - 600,00 лв. /шестстотин / без ДДС.
 2. **Срок на изпълнение:**
 - 2.1. Демонтаж и направа на дефектовъчна ведомост 8 /осем/ дни след сключване на договор;
 - 2.2. Ремонт на годни части, подмяна детайли и монтаж – 32 /тридесет и два/ дни, след съгласуване на спецификацията на резервните части и обемната ведомост.
 3. **Гаранционен срок:** 24 / двадесет и четири / месеца ;
 4. **Схема на плащане:** Плащането ще се извърши отложено с 20 / двадесет/ дни след представяне на фактура и протокол за извършен ремонт с приложена калкулация и успешни 72 часови изпитания.
 5. **Срок за валидност на предложението** 90 /деветдесет/ дни.
 6. **Декларираме, че приемаме условията на проекта на договора с 1 /една/ забележка :** промяна на Чл. 3 , ал. 1 : Плащането ще се извърши до 20 дни, считано от подписване на приемо-предавателен протокол за свършена работа, дефектовъчна ведомост, ценоразпис на резервните части и материали и фактура, приети без забележки.

II. Прилагаме:


- 2.1. Техническо предложение.
- 2.2. Линеен график за извършване на ремонта.

III. Изискуеми документи

- 3.1. Копие на регистрацията на фирмата и копие от идентификационен код съгласно Чл. 23 от Закона на Търговския регистър .
- 3.2. Информационен лист
- 3.3. Протокол за извършен оглед и запознаване на място с предмета на услугата.
- 3.4. Декларация за налична база за изпълнение на услугата.
- 3.5. Декларация, че при влагане на мателиали, резервни части, възли и детайли при ремонт от наша страна ще бъдат придружени със сертификати за качество и произход.

25.03.2015 г.
Гр. Русе

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Иван Иванов - Управител





„ХЕМУС МОТОР“ ООД



qualityaustria

SYSTEM CERTIFIED

ISO 9001:2008

No.06741/0

7000 гр. Русе п.к. 281
Бул. „Тутракан“ № 100
Тежко Машиностроене
Тел./факс +359/0417/82545

ЦЕНОРАЗПИС

на основни резервни части и материали

за изпълнение на обществена поръчка чрез Публична покана съгласно чл.14
ал.4 от ЗОП с изх. № ОП – 356 / 20.03.2015 г.
с предмет : „Ремонт на верижна ходова част на булдозер ДЕТ – 250, собственост
на „Топлофикация Русе“ ЕАД по техническо задание”.

№	Каталожен номер	Наименование	Ед. цена в лева
1.	748-22-101СП	Верига к-т -	27400,00 лв.
2.	748-21-192-1	Втулка на торсион -	685,00 лв.
3.	748-31-147СП	Направляващо колело-	1076,00 лв.
4.	Електроди ЕН 65 x 13	-	18,00 лв./кг.
5.	Електроди ЕН 85	-	12,00 лв./кг.
6.	Заваръчна тел ОК Tubrodur 15.65 - HRC 50 – 55; V – 0,6 ;	-	31,00 лв./кг.
7.	Масло МТ16П	-	5,50 лв./л
8.	Калциева грес /9 кг. /	-	5,00 лв./кг.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„ХЕМУС МОТОР“ ООД
Иван Иванов
Управител



Handwritten signature and date



„ХЕМУС МОТОР” ООД



qualityaustria

SYSTEM CERTIFIED

ISO 9001:2008

No.06741/0

7000 гр. Русе п.к. 281
Бул. „Тутракан” № 100
Тежко Машиностроене
Тел./факс +359/0417/82545

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за начина на изпълнение, технология и последователност за изпълнение на обществена поръчка чрез Публична покана съгласно чл.14 ал.4 от ЗОП с изх. № ОП – 356 / 20.03.2015 г.

с предмет : „Ремонт на верижна ходова част на булдозер ДЕТ – 250, собственост на „Топлофикация Русе“ ЕАД по техническо задание”.

1. Измиване на цялата машина – булдозер ДЕТ – 250.
2. Повдигане на метални стойки корпуса на машината.
3. Демонтаж на ходови вериги.
4. Демонтаж направляващи колела – 2 бр.
5. Демонтаж натяжни механизми – 2 бр.
6. Демонтаж торсионни валове – 12 бр.
7. Демонтаж шлицеви тръби на балансьорите – 12 бр.
8. Демонтаж балансьори – 12 бр.
9. Разпресоване на захватите от направляващите колела – 4 бр.
10. Демонтаж на осите от направляващите колела в к-т с лагерите и уплътненията – 2 бр.
11. Наваряване и механична обработка на 2 бр. направляващи колела с тел за наваряване - ОК Tubrodur 15.65 - HRC 50 – 55; V – 0,6 ;
12. Подмяна на натяжни механизми – 2 бр.
13. Монтаж детайлите на направляващите колела.
14. Монтаж на нови маншети и уплътнителни пръстени.
15. Монтаж чрез пресовка на захватите към направляващите колела.
16. Наваряване конзолните рамена на тележките, изправяне на деформиралите рамена. Изработване, монтиране и заваряване на 4 бр. допълнителни усилващи ребра.
17. Монтаж детайлите на ходовата част. Извършване модернизация за създаване на автономно смазване на шарнирни връзки : торсион, шлицева тръба, балансьор, тележка. Зареждане с полутечна смазка.
18. Монтаж на ходовата верига с подсилени реборди и увеличена височина спрямо стандарта.
19. Задвижване на булдозер ДЕТ 250 във всички режими на работа.

Дата: 25.03.2015 г.
Гр. Русе

ИЗПЪЛНИТЕЛ
Иван Иванов - Управител





„ХЕМУС МОТОР” ООД



qualityaustria
SYSTEM CERTIFIED
ISO 9001:2008 No.06741/0

7000 гр. Русе п.к. 281
Бул. „Тутракан” № 100
Тежко Машиностроене
Тел./факс +359/0417/82545


ЛИНЕЕН ГРАФИК

за изпълнение на обществена поръчка чрез Публична покана съгласно чл.14 ал.4 от ЗОП с изх. № ОП – 356 / 20.03.2015 г.

с предмет : „Ремонт на верижна ходова част на булдозер ДЕТ – 250, собственост на „Топлофикация Русе“ ЕАД по техническо задание”

№	Последователност и обем на ремонта	Брой дни
1	Измиване на цялата машина – булдозер ДЕТ – 250. Повдигане на метални стойки корпуса на машината. Демонтаж на ходови вериги. Демонтаж направляващи колела – 2 бр. Демонтаж натяжни механизми – 2 бр. Демонтаж торсионни валове – 12 бр. Демонтаж шлицеви тръби на балансърите – 12 бр. Демонтаж балансъри – 12 бр. Разпресоване на захватите от направляващите колела – 4 бр. Демонтаж на осите от направляващите колела в к-т с лагерите и уплътненията – 2 бр. Извършване дефектовка на ходовата част и направа на дефектовъчна ведомост.	1 - 8
2	Наваряване и механична обработка на 2 бр. направляващи колела с тел за наваряване - ОК Tubrodur 15.65 - HRC 50 – 55; V – 0,6	9-20
3	Подмяна на натяжни механизми – 2 бр.	21-22
4	Монтаж детайлите на направляващите колела. Монтаж на нови маншети и уплътнителни пръстени. Монтаж чрез пресовка на захватите към направляващите колела.	23-27
5	Наваряване конзолните рамена на тележките, изправяне на деформиралите рамена. Изработване, монтиране и заваряване на 4 бр. допълнителни усилващи ребра.	28-31
6	Монтаж детайлите на ходовата част. Извършване модернизация за създаване на автономно смазване на шарнирни връзки : торсион, шлицева тръба, балансър, тележка. Зареждане с полутечна смазка.	32-37
7	Монтаж на ходовата верига с подсилени реборди и увеличена височина спрямо стандарта.	38-39
8	Задвижване на булдозер ДЕТ 250 във всички режими на работа.	40

Дата: 25.03.2015 г.
Гр. Русе

ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
Иван Иванов - Управител



ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ЗА РЕМОНТ НА ВЕРИЖНА ХОДОВА ЧАСТ НА БУЛДОЗЕР ДЕТ-250, СОБСТВЕНОСТ НА ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД

1. ПРЕДМЕТ НА ЗАДАНИЕТО:

Предметът е ремонт и подмяна на износените възли и детайли на верижната ходова част на булдозер ДЕТ-250 .

2. ЦЕЛ НА ЗАДАЧАТА

2.1. Извършване на ремонт на верижната ходова част на булдозер ДЕТ-250.

3. СЪЩНОСТ НА РАБОТАТА

3.1 . Ремонтът обхваща всички елементи на верижната ходова част на булдозер ДЕТ-250.

4. НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

4.1 Минимален обем дейности за осъществяване на ремонта

4.1.1. Демонтаж

- на вериги
- обтяжни колела
- тележки
- втулки на торсиони

4.1.2. Ремонт

- на вериги
- обтяжни колела
- тележки
- втулки на торсиони

4.1.3. Подмяна

- на вериги
- втулки на торсиони

4.1.4. Монтаж

- на вериги
- обтяжни колела
- тележки
- втулки на торсиони
- настройки
- задвигване на булдозер ДЕТ250 във всички режими на работа.
- зареждането с грес и масла да се извърши от Изпълнителят след окончателния монтаж.

5. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

5.1. Ремонтът на верижната ходова част на булдозер ДЕТ-250 се извършва в ремонтната база на Изпълнителят.

5.2. Транспортирането на булдозер ДЕТ 250 от и до мястото му на работа е за сметка на Изпълнителят.

6. ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО ЛИЦЕНЗИОННИ, РАЗРЕШИТЕЛНИ И РЕГИСТРАЦИОННИ РЕЖИМИ

6.1. Документи за използването на подизпълнители.

6.2. Документи за ремонтна правоспособност.

6.3. Референции за изпълнение на подобни задачи.

7. ИЗИСКУЕМА И СЪПЪТСТВАЩА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ДОКУМЕНТАЦИЯ

7.1. След завършване на работата да се състави приемо предавателен протокол и спецификация, описваща всички части и детайли които са подменени, като същите бъдат върнати по опис на място посочено от Възложителят.

7.2. При успешно завършени 72-часови изпитания се съставя протокол за въвеждане в експлоатация.

8. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

8.1. Краен срок за изпълнение на задачата-40 календарни дни от датата на протокола за възлагане на ремонта.

9. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИИ И ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

9.1 Изпълнителят трябва да гарантира качеството на вложените материали и резервни части със съответните сертификати и гаранционни карти.

9.2 Вложените материали и резервни части които ще бъдат използвани при ремонта трябва да отговарят на техн. документация.

9.3 Изпълнителят трябва да гарантира качеството на ремонта на ходовата част на булдозера ,като гаранционния срок е не по 2000моточаса.

9. АНГАЖИМЕНТИ НА ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ

9.1. Да осигури най малко двама свои представители при съставянето на приемо предавателен протокол и спецификация, описваща всички части и детайли които са подменени.

Изготвил:

Н-к цех Въгледодаване



Т.Митев

Съгласувал:

Главен инженер



С.Маринов

ЛИСТ ЗА СЪГЛАСУВАНЕ

към договор _____ № 0-339 от _____ » 09-09 _____ 2015 г.

С предмет: „Ремонт на верижна ходова част на Булдозер ДЕТ - 250, собственост на Топлофикация Русе ЕАД по техническо задание“

Контрагент: „ХЕМУС МОТОР“ ООД – гр. РУСЕ

Източник на финансиране на договора: _____

Наименование на структурното подразделение, отговорно за изпълнение на договора

Цех Вегетарианска тел. _____

Подразделение, предложило договора: Цех Вегетарианска

Договорът е съгласуван от:

Главен Инженер ИПФ: ИНЖ. Стефан Маринов

Забележки: _____

Дата на постъпване/подписване: 22.04.15 / 22.04.15 ; Подпис: [Signature]

Ръководител на юридическия отдел ИПФ Яна Георгиева Станчева :

Забележки: _____

Дата на постъпване/подписване: 21. IV. 2015 / 22. IV. 2015 ; Подпис: Яна Георгиева

Специалист Сигурност ИПФ Веселко Цветков :

Забележки: _____

Дата на постъпване/подписване: 22.04.15 / 22.04.15 ; Подпис: [Signature]

Ръководител направление „Финансово икономическа дейност“ ИПФ Дарина Петрова :

Забележки: _____

Дата на постъпване/подписване: 22.04.15 / 22.04.15 ; Подпис: [Signature]

ИЗПЪЛНИТЕЛ Борис Милев _____ 2015 г.
Име/ фамилия _____ подпис _____ дата _____