

ОДОБРЯВАМ,  
Да се подготви договор  
ИЗП.ДИРЕКТОР:.....  
/инж. С. Желев/

### ПРОТОКОЛ

Днес, 27.06.2017 г. в изпълнение на заповед № 156/27.06.2017 г. на Изп. Директор се събра комисия от длъжностни лица в състав:

- ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Методи Неделчев – р-л отдел „Общ. Поръчки“  
ЧЛЕНОВЕ: 1. инж. Иво Ханджиев – н-к цех „Котелен“  
2. инж. Данаил Димитров – р-л отдел „Ремонтно-технически“  
3. инж. Веселко Цветков – Специалист „Сигурност“  
4. Яна Станчева – външен експерт адвокат

Точно в 11:00 ч. председателят на комисията провери присъствието на членовете и обяви началото на работата на комисията по процедурата за избор на изпълнител по възлагане на обществена поръчка за доставка с предмет: **„Изработка и доставка на брони за мелници ШБМ 287-470, по техническо задание“**, обявена чрез конкурс с Обява, съгласно чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП в сайта на Агенция по обществени поръчки, също и в сайта на „Топлофикация Русе“ ЕАД - профил на купувача.

При действията на комисията не присъстваха външни представители

Председателят на комисията обяви гласно фирмите подали оферти до обявения краен срок 16:00 часа на 12.04.2017 г. :

1. „И П О“ ООД – гр. Карлово с вх.№ ОП-1431/09.06.17 г.  
2. „Енергоремонт - Кресна“ АД – гр. Кресна с вх.№ ОП-1549/23.06.17 г.

Всички членове на комисията подписаха декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал.1, т.2 - 4 от ЗОП.

Комисията провери изискуемите документи на фирмите, установи че фирма „ИПО“ ООД не е представила всички изискуеми документи и офертата не отговаря на поставените изисквания на Възложителя и комисията не я допусна до оценяване.

Разгледа техническото предложение на „Енергоремонт – Кресна“ АД, установи че отговаря на изискванията на Възложителя и допусна фирмата до оценяване.

Председателят съобщи гласно ценовите условия на участника за изпълнение предмета на поръчката, както следва:

№	наименование	„Енергоремонт - Кресна“ АД – гр. Кресна
1.	Обща ст-ст на доставка	68 149,35 лв. без ДДС,
2.	Срок на доставка	До 60 седмици, след заявка и предоставена моделна скипировка
3.	Срок на валидност	90 дни
4.	Схема на плащане	Аванс 50 % Остатъка, при готовност за експедиция
5.	Гаранционен срок	2 години за съхраняване
6.	Други изискуеми документи	Представени 1. Техническо предложение 2. Изискуеми документи

След разглеждане на ценовото предложение Комисията счете че, предложената цена е завишена и не отговаря на изискванията на Възложителя.

Комисията взе решение да предложи на фирмата да си преразгледа офертата и отложи заседанието си.

Днес, 04.07.2017г. комисията се събра, установи че от „Енергоремонт - Кресна“ АД – гр. Кресна е постъпило факсово писмо с което уведомяват че намаляват предложената си цена от 68 149,35 лв. без ДДС на 57 970,08 лв. без ДДС.

Комисията

#### РЕШИ:

1. Приема офертата на „Енергоремонт - Кресна“ АД – гр. Кресна и я класира за изпълнител.
2. Комисията предлага да се сключи договор за **„Изработка и доставка на брони за мелници ШБМ 287-470, по техническо задание“** с фирма **„Енергоремонт - Кресна“ АД – гр. Кресна.**

ПРЕДСЕДАТЕЛ: .....  
/инж. М. Неделчев/

#### КОМИСИЯ:

ЧЛЕНОВЕ: 1. ....  
/ инж. И. Ханджиев /  
2. ....  
/ инж. Д. Димитров /  
3. ....  
/ инж. В. Цветков /  
4. ....  
/ Я. Станчева /