

ПРОТОКОЛ

Днес, 26.09.2018 г. на основание Заповед № 366 от 26.09.2018 год. се събра комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Методи Неделчев – р-л отдел „Общ. Поръчки“

- ЧЛЕНОВЕ:
1. инж. Иво Ханджиев – н-к „Котелен цех“
 2. инж. Данаил Димитров – р-л отдел „Ремонтно-технически“
 3. инж. Веселко Цветков – Специалист „Сигурност“
 4. Яна Станчева – външен експерт адвокат

която в 14:00 часа, съгласно чл.67 от ЗОП проведе преговори с поканената фирма **„Енергоремонт – Гълъбово“ АД – гр. Гълъбово** и участник в обявената процедура „пряко договаряне“ с обект: **„Реконструкция на котел № 5 ; Обособена позиция – Изработка и доставка възли и системи – Изработка и доставка на водоспусни тръби, по техническо задание и конструктивна документация“.**

Преговорите се проведеха дистанционно при следния ред:

След получаване на офертата от деловодството, с вх. № ОП-2001/25.09.2018 г., членове на комисията подписаха декларации за обстоятелствата по чл.103 ал.2 от ЗОП.

Комисията разгледа изискуемите документи и установи, че отговарят по комплектност и съдържание на изискванията на Възложителя и допусна фирмата до участие. След което пристъпи към разглеждане на техническото предложение, прие го и се пристъпи към отваряне на ценовата оферта.

Председателят на комисията съобщи гласно предложените условия на фирмата за изпълнение на предмета на поръчката:

1. Предложена цена за изпълнение предмета на поръчката: 134 483,00 лв. без ДДС

Опция 1 – Изработка на възли за укрепване на „Водоспусни тръби“ с материал на Изпълнителя – 3 984,00 лв. без ДДС

2. Срок на изпълнение:

- Изработка и доставка на водоспусни тръби – 60 дни, след възлагане.
- Опция 1 – Изработка на възли за укрепване на „Водоспусни тръби“ – 30 дни, след възлагане.

3. Схема на плащане: По банков път с платежно нареждане преди експедиция


4. Франкировка:

- Изработка и доставка на водоспусни тръби – франко склада на Възложителя
- Опция 1 – Изработка на възли за укрепване на „Водоспусни тръби“ с материал на Изпълнителя – франко склад на Изпълнителя

След проведените преговори с представител на фирмата, относно намаляване на цената същата бе потвърдена, без намаление.

След обсъждане на останалите клаузи по договора, страните го приеха.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
инж. М. Неделчев



КОМИСИЯ:

ЧЛЕНОВЕ: 1. инж. И.Ханджиев
2. инж. Д. Димитров
3. инж. В. Цветков
4. Я. Станчева



За **„Енергоремонт - Гълъбово“ АД – гр. Гълъбово**

.....
26.09.2018 г. – гр. Русе