



Обществени поръчки

УТВЪРЖДАВАМ;
ИЗП. ДИРЕКТОР:



инж. С. Желев

ДО
ИЗП.ДИРЕКТОР
НА "ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ" ЕАД
РУСЕ

ДОКЛАД

От работата на комисия, назначена със Заповед № № 35/23.01.2019 г. във връзка с провеждането на обществена поръчка с предмет: **„Изработка и доставка на брони и клинове за мелници на котли № 7 и № 8, по техническо задание“**, открита с Решение № ОП – Д – 38 от 27.12.2018 г.

Господин Изпълнителен Директор,
В изпълнение на Ваша Заповед Ви представяме резултатите от работата на комисията:

1. Комисията започна своята работа на 23.01.2019 г. в . 11:00 ч.. в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Методи Неделчев – Р-л отдел „Общ. Поръчки“
ЧЛЕНОВЕ: 1. инж. Иво Ханджиев – н-к цех Котелен
2. Яна Станчева – външен експерт адвокат

резервни членове:
1. Виолета Димитрова – Експерт „ОП“

При отваряне на офертите, не присъстваха представител на фирмата подала заявления за участие, както и представители на средствата за масово осведомяване.

2. След представяне и прочитане на списъка с участниците, членовете на комисията попълниха и представиха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. (Приложение към доклада).
3. Комисията получи следните оферти, придружени от Протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП:

Оферта № 1 "Енергоремонт Кресна" АД – гр. Кресна, с вх.№ ОП-128/21.01.2019 г. – 10,00 ч.

4. Офертата бе отворена на публично заседание, като работата на комисията е отразена в Протокол № 1 от 25.01.2019 г. (приложен към доклада).
5. Комисията в периода от 23.01.2019 г до 25.01.2019 г. извърши разглеждане на изискуемите документи за съответствие с изискванията към личностното състояние и критериите за подбор, като не са установени непълноти, липси и несъответствия. Резултатите са отразени в Протокол 1, същия се публикува в сайта на „Топлофикация Русе ЕАД – профил на Купувача.

6. Офертата на участника е допусната до разглеждане и оценка на Техническото предложение.
7. На 25.01.2019 год. Комисията разглежда и провери съответствието на Техническото предложение с предварително обявените условия, след което извърши оценяване на предложението на участника, отразено в Протокол № 2 (приложен към доклада).
8. Комисията взе решение да пристъпи към отваряне на ценовото предложение на участника на 01.02.2019 г. от 11:00 ч. Публикува се в сайта на „Топлофикация Русе ЕАД – профил на Купувача съобщение за часа и датата на отваряне на ценовите параметри.
9. Отварянето на ценовото предложение се състоя на посочените в т. 10 дата и час. Комисията извърши оценяване на ценовите параметри на участника.

Работата на комисията е отразена в протокол 3 (приложен към доклада).

10. На база на обявените предложения на участника и след извършената оценка на техническото и ценово предложение, комисията класира участника „Енергоремонт Кресна“ АД – гр. Кресна за изпълнител.

11. Комисията предлага договор да бъде сключен с фирма „Енергоремонт Кресна“ АД – гр. Кресна.

Комисията приключи своята работа по избор на Изпълнител за възлагане на Обществена поръчка за доставка, обявена чрез „публично състезание“ с обект: **„Изработка и доставка на брони и клинове за мелници на котли № 7 и № 8, по техническо задание“** .

Предаваме Ви протоколите и цялата документацията, събрана в хода на провеждане на процедурата.

12. Приложения:

12.1. Протоколи – 3 бр.

12.2. Документация с всички приложения.

Подписи на членовете на комисията:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/инж. М. Неделчев/

ЧЛЕНОВЕ: 1/
инж. И. Ханджиев

2/
/Яна Станчева/

Русе,
04.02.2019 г.