

ОДОБРЯВАМ,  
ИЗП.ДИРЕКТОР:.....

/инж.С. Желев/

ДО  
ИЗП.ДИРЕКТОР  
НА "ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ" ЕАД  
РУСЕ

## ДОКЛАД

От работата на комисия, назначена със Заповед 129/29.03.2019 г., във връзка с провеждането на обществена поръчка с предмет: **„Реконструкция на котел № 5 ; Обособена позиция – Изработка и доставка възли и системи – Изработка и доставка на въздуховоди горещ въздух към пещна камера на котел 5 ; Изработка и доставка на рециркулация на димни газове в пещна камера на котел 5, по технически задания и проект“**, открита с Решение № ОП-Д-6 от 20.03.2019 г.

Господин Изпълнителен Директор,

В изпълнение на Ваша Заповед Ви представяме резултатите от работата на комисията:

1. Комисията започна своята работа на 29.03.2019 г. в . 11:15 ч.. в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Методи Неделчев – р-л отдел „Общ. Поръчки“

ЧЛЕНОВЕ: 1. инж. Иво Ханджиев – н-к „Котелен цех“  
2. инж. Данаил Димитров – р-л отдел „Ремонтно-технически“  
3. инж. Веселко Цветков – Специалист „Сигурност“  
4. Яна Станчева – външен експерт адвокат

резервни членове:

1. Виолета Димитрова – Експерт „ОП“

Комисията проведе преговори, съгласно чл.138, ал.1 във връзка с чл.79, ал.1 т.3 от ЗОП с фирма „Атоменергоремонт“ АД – гр. Козлодуй от 11:15 ч.


2. След оповестяване на участниците членовете на комисията попълниха и представиха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. (Приложение към доклада).
3. Офертите бяха отворени на публично заседание, като проведените преговори са отразени в Протоколи от 29.03.2019 г. (приложени към доклада).
4. Комисията разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за подбор.
5. Работата на комисията и проведените преговори приключиха в 14:30 ч. на 29.03.2019 г.
6. Комисията извърши разглеждане на изискуемите документи за съответствие с изискванията към личностното състояние. В офертата на участника не са установени

несъответствия, нередовност или фактическа грешка. Няма несъответствие с изискванията на Възложителя към личностното състояние и критериите за подбор.

7. Комисията разгледа и провери съответствието на Техническото предложение с предварително обявените условия, установи че отговарят на изискванията на Възложителя.
8. Офертата на участника е допусната до провеждане на преговори.
9. Преговорите се проведеха дистанционно по телефона, не се постигна подобрение на предложените цени.
10. На база на проведените преговори, комисията класира **„Атоменергоремонт“ АД – гр. Козлодуй** за изпълнител.
11. Комисията приключи своята работа по избор на Изпълнител за възлагане на Обществена поръчка за доставка, обявена чрез „пряко договаряне“ с обект: **„Реконструкция на котел № 5 ; Обособена позиция – Изработка и доставка възли и системи – Изработка и доставка на въздуховоди горещ въздух към пещна камера на котел 5 ; Изработка и доставка на рециркулация на димни газове в пещна камера на котел 5, по технически задания и проект“**
12. Предавам Ви протоколите и цялата документацията, събрана в хода на провеждане на процедурата.
13. Приложения:
  - 13.1. Протокол – 1 бр.
  - 13.2. Документация с всички приложения.


Подписи на членовете на комисията:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: .....  
инж. М. Неделчев



**КОМИСИЯ:**

ЧЛЕНОВЕ: 1. .... инж. Ханджиев  
2. .... инж. Д. Димитров  
3. .... инж. В. Цветков  
4. .... Я. Станчева



Русе, 03.04.2019 год.