



РЕШЕНИЕ

№ ОП-Д-5-ПР от 03.05.2018г.

ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

На Топлофикация Русе ЕАД

На основание чл. 22, ал.1, т. 8 от ЗОП и във връзка с Решение № Д-5 от 06.02.2018 г. за откриване на процедура с предмет: **РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОТЕЛ № 5** Обособена позиция – Доставка арматура-Доставка на два броя предпазни клапани с управление и шумозаглушители по техническо задание, в качеството ми на Възложител по цитираната процедура, взех следното

РЕШЕНИЕ:

Във връзка с провеждането на процедура Публично състезание с предмет: **РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОТЕЛ № 5** Обособена позиция – Доставка арматура-Доставка на два броя предпазни клапани с управление и шумозаглушители по техническо задание

- 1.Отменям Решение ОП-К-5 от 30.04.2018г. за определяне на изпълнител на ОП.
- 2.Прекратявам посочената процедура на основание на чл. 110, ал.1, т.8 от ЗОП, като мотивите за това са невъзможност за осигуряване на финансиране.
- 3.Решението може да се обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията в сроковете по чл. 197, ал.1, т.7 от ЗОП.

Възложител:
инж. Севдалин Желев Желев – Изпълнителен Директор

