



Обществени поръчки

**УТВЪРЖДАВАМ;  
ИЗП. ДИРЕКТОР:**

инж. С. Желев

**ДО  
ИЗП.ДИРЕКТОР  
НА "ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ" ЕАД  
РУСЕ**

## **ДОКЛАД**

От работата на комисия, назначена със Заповед № № 441/16.11.2018 г. във връзка с провеждането на обществена поръчка с предмет: **„Реконструкция на котел № 5 ; Обособена позиция – Изработка и доставка възли и системи – Изработка и доставка на ширмов паропрегревател, по техническо задание и конструктивна документация”**, открита с Решение № ОП – Д – 33 от 23.10.2018 г.

Господин Изпълнителен Директор,  
В изпълнение на Ваша Заповед Ви представяме резултатите от работата на комисията:

1. Комисията започна своята работа на 16.11.2018 г. в . 11:00 ч.. в следния състав:

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** инж. Методи Неделчев – Р-л отдел „Общ. Поръчки”

**ЧЛЕНОВЕ:**

1. инж. Иво Ханджиев – н-к цех „Котелен”
2. инж. Данаил Димитров – р-л отдел „ремонтно-технически”
3. инж. Веселко Цветков – Специалист „Сигурност”
4. Яна Станчева – външен експерт адвокат

резервни членове:

1. Виолета Димитрова – Експерт „ОП”

При отваряне на заявленията за участие на фирмите, не присъстваха представители на фирмата, както и представители на средствата за масово осведомяване.

2. След представяне и прочитане на списъка с участниците, членовете на комисията попълниха и представиха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. (Приложение към доклада).

3. Комисията получи следните оферти, придружени от Протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП:

„Енергоремонт - Гълъбово” АД – гр. Гълъбово, с вх. номер ОП-2420/14.11.2018 г.–08:00 ч.

4. Офертата бе отворена на публично заседание, като работата на комисията е отразена в Протокол № 1 от 26.11.2018 г. (приложен към доклада).

5. Комисията разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП,.

6. Комисията в периода от 16.11.2017 г до 26.11.2018 г. извърши разглеждане на изискуемите документи за съответствие с изискванията към личностното състояние и критериите за подбор, като не са установени непълноти, липси и несъответствия. Резултатите са отразени в Протокол 1, същия се публикува в сайта на „Топлофикация Русе ЕАД – профил на Купувача.

7. Офертата на участника е допусната до разглеждане и оценка на Техническото предложение.
8. На 26.11.2018 год. Комисията разгледа и провери съответствието на Техническото предложение с предварително обявените условия, след което извърши оценяване на предложението на участника, отразено в Протокол № 2 (приложен към доклада).
9. Комисията взе решение да пристъпи към отваряне на ценовото предложение на участника на 29.11.2018 г. от 11:00 ч. Публикува се в сайта на „Топлофикация Русе ЕАД – профил на Купувача съобщение за часа и датата на отваряне на ценовите параметри.
10. Отварянето на ценовото предложение се състоя на посочените в т. 10 дата и час. Комисията извърши оценяване на ценовите параметри на участника.

Работата на комисията е отразена в протокол 3 (приложен към доклада).

11. На база на обявените предложения на участника и след извършената оценка на техническото и ценово предложение, комисията класира участника „Енергоремонт - Гълъбово” АД – гр. Гълъбово за изпълнител.
12. Комисията предлага договор да бъде сключен с фирма **“Енергоремонт - Гълъбово” АД – гр. Гълъбово.**

Комисията приключи своята работа по избор на Изпълнител за възлагане на Обществена поръчка за услуга, обявена чрез „публично състезание” с обект: **„Реконструкция на котел № 5 ; Обособена позиция – Изработка и доставка възли и системи – Изработка и доставка на ширмов паропрегревател, по техническо задание и конструктивна документация”.**

Предаваме Ви протоколите и цялата документацията, събрана в хода на провеждане на процедурата.

13. Приложения:

13.1. Протоколи – 3 бр.

13.2. Документация с всички приложения.

**Подписи на членовете на комисията:**

ПРЕДСЕДАТЕЛ: .....  
/инж. М.Неделчев/

ЧЛЕНОВЕ: 1/ .....  
/инж. И. Ханджиев/  
2/ .....  
/инж. Д. Димитров/  
3/ .....  
/инж. В. Цветков/  
4/ .....  
/адв. Яна Станчева/

Русе,  
04.12.2018 г.



7009 Русе, ул. "ТЕЦ Изток"  
Факс: 082/844 068;  
Централа: 082/ 883 311

Web: www.toplo-ruse.com  
E-mail: toplo@toplo-ruse.com

### ПРОТОКОЛ №3

Днес 29.11.2018 г. в изпълнение на заповед 441/16.11.2018 г. на Изпълнителния директор на "Топлофикация Русе" ЕАД се събра комисия в състав:

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** инж. Методи Неделчев – Р-л отдел „Общ. Поръчки“  
**ЧЛЕНОВЕ:** 1. инж. Иво Ханджиев – н-к цех „Котелен“  
2. инж. Данаил Димитров – р-л отдел „ремонтно-технически“  
3. инж. Веселко Цветков – Специалист „Сигурност“  
4. Яна Станчева – външен експерт адвокат

Точно в 11:00 часа председателят на комисията провери присъствието на членовете и обяви началото на работата на комисията по процедурата за отваряне на Плика с Ценовите параметри на допуснатите участници в обявената процедура с обект: „**Реконструкция на котел № 5 ; Обособена позиция – Изработка и доставка възли и системи – Изработка и доставка на ширмов паропрегревател, по техническо задание и конструктивна документация**“.

На заседанието не присъстваха представители на участниците, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Председателят на Комисията обяви резултата от разглеждане на техническите предложения като обяви, че участника "Енергоремонт - Гълъбово" АД – гр. Гълъбово е допуснат до отваряне на плика с ценовите параметри.

След това комисията пристъпи към отваряне на ценовото предложение на участника и оповестяване гласно на ценовото предложение както следва:

1. **"Енергоремонт - Гълъбово" АД – гр. Гълъбово**, предлага да изпълни предмета на процедурата за сумата от 99 615,85 лв. без ДДС, съгласно приложена количествено-стойностна сметка.
2. **Начин на плащане:** Преди експедиция на стоката, с платежно нареждане на Възложителя.

Ценовото предложение е изготвено по образец и съгласно изискванията на Възложителя.

По критерий икономически най-изгодната оферта, на основание предложена най-ниска цена Комисията класира **"Енергоремонт - Гълъбово" АД – гр. Гълъбово** за изпълнител.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: .....  
/инж. М.Неделчев/

#### КОМИСИЯ:

ЧЛЕНОВЕ: 1/ .....  
/инж. И. Ханджиев/  
2/ .....  
/инж. Д. Димитров/  
3/ .....  
/инж. В. Цветков/  
4/ .....  
/адв. Яна Станчева/

29.11.2018 г., гр. Русе