



Обществени поръчки

ОДОБРЯВАМ,
ИЗП.ДИРЕКТОР:.....

/инж.С. Желев/

ДО
ИЗП.ДИРЕКТОР
НА "ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ" ЕАД
РУСЕ

ПРОТОКОЛ

От работата на комисия, назначена със Заповед № № 511/29.11.2019 г., във връзка с провеждането на обществена поръчка с предмет **Реконструкция на котел № 5 - Обособена позиция – Изработка и доставка на възли и системи - 11. Изработка и доставка на таванна конструкция по проектна документация**, открита с Решение № ОП-Д-29 от 07.11.2019 г.

Господин Изпълнителен Директор,

В изпълнение на Ваша Заповед Ви представяме резултатите от работата на комисията:

1. Комисията започна своята работа на 29.11.2019 г. в . 10:00 ч.. в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Методи Неделчев – р-л отдел „Общ. Поръчки“

ЧЛЕНОВЕ: 1. инж. Иво Ханджиев – н-к „Котелен цех“
2. инж. Данаил Димитров – р-л отдел „Ремонтно-технически“
3. инж. Илко Илиев – р-л отдел „У И П“
4. Яна Станчева – външен експерт адвокат

резервни членове:

1. Виолета Димитрова – Експерт „ОП“
2. Галина Бочарова – Координатор

При отваряне на заявленията за участие на фирмите не присъстваха представители на участниците, подали оферти, както и представители на средствата за масово осведомяване.

2. След представяне и прочитане на списъка с участниците членовете на комисията попълниха и представиха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. (Приложение към доклада).

3. Комисията получи следните оферти, придружени от Протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП:

1. "Енергоремонт-Гълъбово" АД – гр. Гълъбово, с вх. номер ОП-3060/28.11.2019 г. – 09:30 ч.
2. "Евро Старс" ООД – гр. Русе, с вх. номер ОП-3064/28.11.2019 г. – 11:00 ч.

4. Офертите бяха отворени на публично заседание, като работата на комисията е отразена в Протокол № 1 от 02.12.2019 г. (приложен към доклада).

5. Комисията разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за подбор.

6. Комисията в периода от 29.11.2019 г до 02.12.2019 г. извърши разглеждане на изискуемите документи за съответствие с изискванията към личностното състояние и критериите за подбор. В офертите и на двамата участника не са установени несъответствия, нередовност или фактическа грешка. Няма несъответствие с изискванията на Възложителя към личностното състояние и критериите за подбор.

Резултатите са отразени в Протокол 1, като същия е публикуван и в сайта на „Топлофикация Русе ЕАД – профил на Купувача.

7. Офертите участниците са допуснати до разглеждане и оценка на Техническите предложения.
8. На 02.12.2019 год. Комисията разгледа и провери съответствието на Техническите предложения с предварително обявените условия, установи че:
 - Предложението на “Енергоремонт-Гълъбово” АД – гр. Гълъбово съответства на предварително обявените условия и се допуска до оценяване.
 - Предложението на “Евро Старс” ООД – гр. Русе съответства на предварително обявените условия и се допуска до оценяване.Работата на Комисията е отразена в Протокол № 2 (приложен към доклада).
9. Комисията взе решение да пристъпи към отваряне на ценовите предложения на допуснатите участниците на 05.12.2019 г. от 10:00 ч. Комисията изпрати протоколите до участниците, с които ги уведоми за действията на комисията и дата на отваряне на плика с предлаганите „ценови параметри“.
10. Отварянето на ценовите предложения се състоя на посочените в т. 10 дата и час. При отварянето им не присъстваха представители на фирмите участнички.

Работата на комисията е отразена в протокол 3 (приложен към доклада).

- 12 На база на обявените предложения на участниците и след извършената оценка на техническите и ценови предложения, комисията ги класира по критерий икономически най-изгодната оферта, на основание предложена най-ниска цена в следния ред, като оценката на офертите е отразена в протокол 3 (приложение към доклада):

I-во място – “Евро Старс” ООД – гр. Русе

II-ро място – “Енергоремонт-Гълъбово” АД – гр. Гълъбово

13. Комисията предлага договор да бъде сключен с **“Евро Старс” ООД – гр. Русе**, класиран на първо място в процедурата.

- 14.** Комисията приключи своята работа по избор на Изпълнител за възлагане на Обществена поръчка за доставка, обявена чрез „публично състезание“ с обект: **Реконструкция на котел № 5 - Обособена позиция – Изработка и доставка на възли и системи - 11. Изработка и доставка на таванна конструкция по проектна документация.**

Предавам Ви протоколите и цялата документацията, събрана в хода на провеждане на процедурата.

15. Приложения:

15.1. Протоколи – 3 бр.

15.2. Документация с всички приложения.

Подписи на членовете на комисията:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/инж. М.Неделчев/

КОМИСИЯ:

ЧЛЕНОВЕ: 1/ /инж. И. Ханджиев/
2/ /инж. Д. Димитров/
3/ /инж. И. Илиев/
4/ /Яна Станчева/

06.12.2019 год., гр. Русе