

РЕШЕНИЕ

№ ОП-Д-13-ПР от 08.04.2020г.

ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

На Топлофикация Русе ЕАД

На основание чл. 22, ал.1, т. 8 от ЗОП и във връзка с Решение № ОП-Д-13 от 26.02.2020 г. за откриване на процедура с предмет: **РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОТЕЛ № 5 Обособена позиция – Доставка на възли и системи – Доставка на два бр. кислородомери за измерване на кислород в димни газове на К5 в Топлофикация Русе ЕАД**

РЕШЕНИЕ:

Във връзка с провеждането на процедура Публично състезание с гореспоменатия предмет:

1. Прекратявам процедура Реконструкция на котел № 5 Обособена позиция – Доставка на възли и системи – „Доставка на два бр. кислородомери за измерване на кислород в димни газове на К5 в Топлофикация Русе ЕАД“, на основание чл. 110, ал.1, т. 8. като мотивите за това са отпадна необходимостта от провеждане на процедурата или от възлагане на договора в резултат на съществена промяна в обстоятелствата или при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди
2. Решението може да се обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията в сроковете по чл. 197, ал.1, т.7 от ЗОП.

Възложител:
инж. Севдалин Желев Желев – Изпълнителен Директор

