

РЕШЕНИЕ

№ ОП-Д-5-ПР от 09.04.2020г.

ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

На Топлофикация Русе ЕАД

На основание чл. 22, ал.1, т. 8 от ЗОП и във връзка с Решение № ОП-Д-5 от 03.02.2020 г. за откриване на процедура с предмет **РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОТЕЛ № 5** Обособена позиция – Доставка на възли и системи –1.Доставка на осем бр.ротационни дозатора(турникети) за дозиране на смлян въглищен прах от бункери към система за пневмотранспорт на К 5 в Топлофикация Русе ЕАД по техническо задание.2. Доставка на два бр. кислородомери за измерване на кислород в димни газове на К5 в Топлофикация Русе ЕАД

РЕШЕНИЕ:

Във връзка с провеждането на процедура Публично състезание с гореупоменатия предмет:

1.**Прекратявам** процедура **РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОТЕЛ № 5** Обособена позиция – Доставка на възли и системи – 1.Доставка на осем бр.ротационни дозатора(турникети) за дозиране на смлян въглищен прах от бункери към система за пневмотранспорт на К 5 в Топлофикация Русе ЕАД по техническо задание на основание чл. 110, ал.1, т. 9. като мотивите за това са:- промяна в условията на обявената поръчка , които биха променили кръга на заинтересованите лица.

2.Решението може да се обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията в сроковете по чл. 197, ал.1, т.7 от ЗОП.

Възложител:
инж. Севдалин Желев Желев – Изпълнителен Директор

