

ОДОБРЯВАМ,
ИЗП.ДИРЕКТОР:.....

/инж.С. Желев/

ДО
ИЗП.ДИРЕКТОР
НА "ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ" ЕАД
РУСЕ

ДОКЛАД

От работата на комисия, назначена със Заповед № № 73/21.02.2020 г., във връзка с провеждането на обществена поръчка с предмет **Изработка и доставка на брони и клинове за мелници ШБМ 287-470, по техническо задание**, открита с Решение № ОП-Д-17 от 19.03.2020 г.

Господин Изпълнителен Директор,

В изпълнение на Ваша Заповед Ви представяме резултатите от работата на комисията:

1. Комисията започна своята работа на 15.04.2020 г. в . 11:00 ч.. в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Методи Неделчев – р-л отдел „Общ. Поръчки“

ЧЛЕНОВЕ: 1. инж. Иво Ханджиев – н-к „Котелен цех“
2. Яна Станчева – външен експерт адвокат

резервни членове:

1. Виолета Димитрова – Експерт „ОП“

При отваряне на пликовете не присъстваха представители на фирмите подали заявления за участие, както и представители на средствата за масово осведомяване.

2. След представяне и прочитане на списъка с участниците членовете на комисията попълниха и представиха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. (Приложение към доклада).

3. Комисията получи следната оферта, придружена от Протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП:

1. "Енергоремонт - Кресна" ЕАД – гр. Кресна, с вх. номер ОП-758/10.04.2020 г. – 10:50 ч.

4. Офертата бе отворена на публично заседание, като работата на комисията е отразена в Протокол № 1 от 15.04.2020 г. (приложен към доклада).

5. Комисията извърши своята работа в съответствие с чл. 61 от Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки, във връзка с чл. 181, ал.2 от Закона за обществени поръчки.

6. На база на предложението на участника и след извършената оценка на техническите и ценови предложения, комисията класира „Бруната“ ООД – гр. София за изпълнител

7. Комисията предлага на Изпълнителен договор да бъде сключен с фирма „Бруната“ ООД – гр. София.

8. Комисията приключи своята работа по избор на Изпълнител за възлагане на Обществена поръчка за доставка, обявена чрез „публично състезание“ с обект: **Изработка и доставка на брони и клинове за мелници ШБМ 287-470, по техническо задание.**

Предавам Ви протоколите и цялата документацията, събрана в хода на провеждане на процедурата.

9. Приложения:

9.1. Протокол – 1 бр.

9.2. Документация с всички приложения.

Предавам Ви протоколите и цялата документацията, събрана в хода на провеждане на процедурата.

Подписи на членовете на комисията:

КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/инж. М.Неделчев/

ЧЛЕНОВЕ: 1/
/инж. И. Ханджиев/

2/.....
/Яна Станчева/

23.04.2020 год., гр. Русе